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Zabrze dnia…………
Załącznik nr 1 









Zapytanie ofertowe znak  3/ZO/ZPU/14 

na Świadczenie usług Inżyniera Projektu dla zadania pn.: 
Wprowadzenie e-usług w Szpitalu Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o.
	  Nazwa i adres Wykonawcy 




Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

FORMULARZ OFERTOWY

I. Dane Wykonawcy:

1. Nazwa firmy:………………………………………………………………………………………….
2. Adres: województwo: …………………………..……...........powiat: ……...………………..............

miejscowość:………………………………………………………………….kod:……………………..

ulica:……………………………………………………………………………nr………………………

tel:.………………..…………fax:…………………………………e-mail:……………........…………..

3. Regon:……………………………………….4. NIP:……………………………………………........

5.Numer konta …………………………………………………………………………...………………

II. 
Przystępując do postępowania prowadzonego  na podstawie  art. 4 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – zapytanie ofertowe znak sprawy 3/ZO/ZPU/14  na Świadczenie usług Inżyniera Projektu dla zadania pn.: Wprowadzenie e-usług w Szpitalu Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o..
	LP
	PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA
	WARTOŚĆ NETTO
	VAT

%
	WARTOŚĆ BRUTTO

	1


	Świadczenie usług Inżyniera Projektu dla zadania pn.: Wprowadzenie e-usług w Szpitalu Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o.
	
	
	

	2.
	Razem
	
	
	


3. Termin realizacji zadania: do 28 luty 2015r.
4. Płatność przelewem po realizacji zamówienia w terminie   …… (min 30) dni od daty otrzymania faktury VAT.
III Opis przedmiotu zamówienia:

1.
Do ogólnych obowiązków inżyniera należy:

1. nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji projektu zgodnie z harmonogramem 
i budżetem,

2. weryfikacja i sprawdzenie kompletności dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, technicznej, certyfikatów, licencji itp. oraz wsparcie w  przygotowaniu dokumentów przetargowych,

3. analizowanie i weryfikowanie oraz wyegzekwowanie od Wykonawcy poprawy  lub uzupełnienia dokumentacji technicznej i przetargowej, pod względem zgodności 
z przepisami prawa, wytycznymi i zleceniami odpowiednich instytucji zarządzającym programem,

4. wspieranie Zamawiającego w czynnościach technicznych związanych z realizacją Projektu, 
w szczególności wspomaganie Zamawiającego na etapie odbiorów prac,  realizowanych przez Wykonawcę

5. działanie we współpracy z Nadzorem Autorskim i Zamawiającym oraz na rzecz Zamawiającego 
w całym okresie realizacji zadania inwestycyjnego.

2.
Na etapie poprzedzającym rozpoczęcie realizacji inwestycji Inżynier jest upoważniony 
i zobowiązany do :

1. uczestniczenia w pracach związanych z przygotowaniem postępowań przetargowych, tj. opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym opisu przedmiotu zamówienia,  a także uczestniczenie w realizacji prac budowlanych w zakresie modernizacji i wyposażenia pomieszczenia serwerowni i dostosowania jej do obecnie obowiązujących standardów,
2. uczestniczenie w weryfikowaniu złożonych ofert pod względem merytorycznym, formalnym  
i rachunkowym, w celu wyłonienia Wykonawcy,

3. opracowania w ścisłej współpracy z Zamawiającym, odpowiedzi na zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy,

4. dokonania szczegółowej weryfikacji poprawności i sprawdzenia kompletności projektu budowlanego wykonawczego, przedmiarów robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz innych dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę Zamawiającemu w związku 
z realizowaną inwestycją,

5. przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego  
z dokumentacja projektową,

6. przeprowadzenie inspekcji w miejscu prowadzenia inwestycji w celu sprawdzenia poprawności 
i kompletności zakupionego i instalowanego sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem,

7. sporządzenie raportu wstępnego z czynności opisanych w pkt 4) - 6),

8. opracowania i przedstawienia do akceptacji Zamawiającego, schematu organizacyjnego zespołu Inżyniera wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień, jakie zamierza przekazać poszczególnym osobom wchodzącym w skład zespołu, w tym zaproponowania osoby pełniącej funkcje koordynatora,

9. ścisłej współpracy z komisją powołaną zarządzeniem Prezesa Zarządu Szpitala Miejskiego 
w Zabrzu Sp. z o.o.

3.
Na etapie prowadzenia realizacji inwestycji Inżynier jest upoważniony 
i zobowiązany:

1. do ścisłej współpracy z projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego,

2. do powiadomienia Zamawiającego, Projektanta i Wykonawcę robót w każdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów, opuszczeń, niejasności, sprzeczności i innych wad dokumentacji projektowej, 

3. do poszukiwania błędów w projektach oraz określenia wpływu błędu na inwestycje,

4. do sprawdzenia czy uzyskano wszystkie wymagane przepisami prawa opinie, uzgodnienia pozwolenia,

5. do pisemnego informowania Zamawiającego o konieczności zmiany dokumentacji projektowej, wprowadzenia rozwiązań zamiennych lub aktualizacji dokumentacji projektowej oraz opiniował wnioski Wykonawcy robót w tych sprawach,

6. sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli – inspektorów nadzoru, zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane,
7. reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych 
z zadaniem inwestycyjnym oraz ścisłej współpracy z Nadzorem Autorskim,

8. nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały 
i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowane do wbudowania,

9. przekazania Wykonawcy Robót terenu objętego wykonywaniem prac,

10. kontrolowania w sposób ciągły jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów.

4.
Na etapie po zakończeniu realizacji inwestycji do obowiązków Inżyniera należeć będzie:

1. dokonanie odbioru końcowego, przygotowanie kompletnej dokumentacji odbiorczej niezbędnej przy pracy komisji, powołanej przez Zamawiającego oraz przygotowanie protokołów odbioru dostarczonego sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem oraz odbioru robót,

2. dokonanie odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad,

3. dokonanie odbioru dostarczonego sprzętu informatycznego oraz zabudowanego   wyposażenia 
w pomieszczeniu serwerowni,

4. wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń sporów,

5. sporządzenie raportu końcowego i wszelkich wymaganych sprawozdań,

6. rozliczenie rzeczowe,

7. wystawienie Świadectwa Przejęcia , Końcowego Świadectwa Płatności i innych wymaganych warunkami Kontraktu.

5. 
W przypadku wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych Inżynier jest 
upoważniony i zobowiązany do:

1. niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych,

2. przygotowania dla Zamawiającego protokołu, spisanego przy udziale przedstawicieli Nadzoru Autorskiego, Inżyniera Kontraktu, Zamawiającego, i Wykonawcy Robót, zawierającego opis powstałych problemów technicznych, opis zmian, koniecznych w dokumentacji projektowej, opis niezbędnych do wykonania robót dodatkowych,

3. przedstawienia Zamawiającemu kalkulacji kosztów Wykonawcy Robót na wykonanie robót dodatkowych; zakres i wartość robót dodatkowych każdorazowo będą podlegać weryfikacji 
i akceptacji Zamawiającego,

4. wydania polecenie wykonania robót dodatkowych wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego; uzasadnione roboty dodatkowe Zamawiający będzie traktował jako zamówienie dodatkowe zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych.

 …………………………………..


podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy
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