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UMOWA Nr 27/PN/17
Zawarta w dniu ....-.....- 2017 roku w Zabrzuy, pomiedzy

Szpitalem Miejskim w Zabrzu Sp. z 0.0. ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze, wpisanym do rejestru
przedsigbiorcdw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Gliwicach, X
Wydzial Gospodarczy pod numerem KRS: 0000328484, wysckaé¢ kapitatu zaktadowego: 77.111.100,00
z, 0 numerze NIP: 648-270-05-83 i REGON 241127857

zwanym dalej Zamawiajgcym,

zwanym dalej Wykonawca,
wspdlnie zwanymi Stronami

wspotfinansowana jest ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnege w ramach
PROGRAMU OPERACYINEGO INFRASTRUKTURA ] SRODOWISKO.

w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwier publicznych (tekst jedn. Bz. U. z 2017 r., poz.1579} na
nUtworzenie w ramach Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. 2 0.0. Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego wraz
z ladowiskiem przyszpitalnymy”,

zawarta zostata umowa o nastepujacej tredci;
1. Postanowienia ogdlne

1.1. Skréty
1.1.1. BIOZ- Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
1.1.2. KC-Kodeks cywilny
1.1.3. KRS - Krajowy Rejestr Sadowy
1.1.4. PrBud - Prawo budowlane
1.1.5. Pzp-Prawo zamdwien publicznych
1.1.6. SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia
1.1.7. STWIORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych
1.1.8.  UZP ~ Urzad Zamdwien Publicznych
1.1.9. OPZ-QOpis Przedmiotu Zamdwienia
1.1,10. TER — Tabela Elementéw Rozliczeniowych

~Utworzenie w ramach Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z 0.0. Szpitalnegs Oddzioty Ratunkowego wraz z
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1.2, Definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojeé:

1.2.1.

1.2.2,

1.2.3.

1.2.4,

1.2.5.

128,

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9

Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztdw, w tym: bezposredniej robocizny, kosztow
nabycia materiatow i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku, wyliczona na jednostke
TER.

Cena ofertowa brutto - ryczattowa cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkdw, opfat
tinnych obcigZen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, ustalona w oparciu o przekazane przez Zamawiajgcego dokumenty w pastepowaniu
przetargowym.

Dokumentacja projektowa~zbidr dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji  przedmiotu

Umowy, obejmujgcy w szczegdinosci:

a) projekt budowlany,

b) projekt wykonawczy,

c) STWIORB,

d) przedmiar robét,

e) informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrany zdrowia,

f) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe i/lub decyzje o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej {(jezeli dotyczy).

Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktdw wykonawczych do tej
ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisdéw przebiegu czedci lub calodci robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzed i okolicznosci,
zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy - sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okreélajace
w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania calosci, poszczegdinych czedei
(etapdw) i rodzajow robdt objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu |
ptatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okredlonych zasobdw ludzkich i
okreslonych zasobow materialowych.

Inzynier Kontraktu- Dom Iniynierski PROMIS S.A. z siedzibg w Szczecinie ,reprezentujacy
Zamawiajgcego przy realizacji przedmiotu Umowy, petnigcy obowigzki inspektora nadzoru
inwestorskiego, zatrudniajacy i koordynujacy prace branowych inspektoréw nadzoru.

Instytucja Wspoifinansujgca - Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
PROGRAMU OPERACYINEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO

Kierownik budowy -osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa, wskazana i upowainiona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego i
zgtoszona przez inwestora — Zamawiajacego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie
2 przepisami Prud,

Konsorcjum —Wykonawcy podejmujacy sie wspéinie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych |
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum Jub inna umowa o padobnym charakterze, w
szczegolnosci umowa 0 wspoéipracy.

»Utworzenie w ramach Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. 2 0.0. Szpitainego Qddzialu Ratunkowego wraz z
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1.2.10. Koszt - wszelkie uzasadnione | udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce
hezposrednio
w zwigzku z realizacjg robot stanowigcych przedmiot Umowy.

1.2.11. Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robét, w standardzie okreslonym w OPZ, Dokumentacji projektowej oraz
STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z
przeznaczeniem i rodzajem robét, do ktérych wykonania maijg zostac zastosowane.

1.2.12. Nadzdr autorski - zespdt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét
budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowa oraz uzgadnianiu moiliwosci
wprowadzania rozwigzari zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym,

1.2.13. Obiekt liniowy-obiekt budowlany, w rozumieniv PrBud, ktérego charakterystycznym
parametrem jest diugos¢, w szczegolnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociag,
kanal, gazocigg, cieplociag, rurociag, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa
nadziemna lub umieszczona bezpodrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz
kanalizacja kablowa, bez okablowania.

1.2.14. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie ifosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystapia lub ulegaja
zakryciu,

1.2.15. Odbiér czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czeéci robét.

1.2.16. Odhidr koricowy - odbiér polegajacy na ocenie wykonania robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy,

1.2.17. Odbiér ostateczny ~ odbidr po uptywie okresu gwarancji jakoéci lub rekojmi, w zaleznoéci od
tego, ktdry okres jest dfuiszy.

1.2.18. Odbiér gwarancyjny—cyklicznie wykonywana kontrola skutecznoéci  usuniecia  przez
Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

1.2.19. Oferta- pisemne os$wiadczenie zlozone przez Wykonawce w przedmiccie wykonania robét
stanowigcych przedmiot Umowy, zgednie z postanowieniami SIWZ, w szczegdinode
postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWIORB, zlozone Zamawiajgcemu w ramach
postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

1.2.20. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolno$é prawna, ktdra:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawea tub dalszym Podwykonawcsy zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czgsci robot budowlanych
stuigcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b} zawarta z Wykonawcy przediozong Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo, kidrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce czeéé zamdwienia publicznego, z
wylaczeniem umodw o podwykonawstwe o wartosci mniejszej niz 0,5%, wartoéci Umowy,
oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostal wskazany w SIWZ j;
niepodiegajgcy obowigzkowi przediozenia Zamawiajacemu.

LUtworzenie w ramach Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z 0.0. Szpitainego Oddzialu Ratunkowego wraz z \; !
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1.2.21. Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym plan
dziatart majacy na cefu nadrobienie op6inieri powstatych z winy Wykonawey, i dotrzymanie
Terminu zakonczenia robot, obejmujacy w szeczegdlnosci:

a) propozycje nowych terminéw realizacji poszczeg6inych etapow robét, ktérych termin
wykonania juz uptynal, a ktére nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub ktérych termin
wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych Srodkdw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania
robot poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzqtu, personelu, Podwykonawcéw lub
zwigkszenie zaangazowania zasobéw finansowych Wykonawey)ktbrych zastosowanie
pozwoli na dotrzymanie nowych terminéw realizacji poszczegéinych etapéw robét oraz
Terminu  wykonania  robdt, przyjetych w  przedkiadanym  zaktualizowanym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

1.2.22. Program zapewnienia jakosci ~ sporzadzany przez Wykonawce dokument przekazywany
Inzynierowi Kontraktu i podlegajacy akceptacji Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego opisujacy
zasady dziafania systemu zapewnienia jakosci wykonywanych robdt, w szczegdlnodci
organizacjg kontroli jakoéci. Program zapewnienia jakosdci zawiera w szczegdlnosci:

a) procedury zarzadzania jakoécig podczas wykenywania Umowy,

b) procedury obiegu informacji,

¢} procedury zarzadzania jakoscig na Terenie budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych
w raznych porach roku,

d} struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakodciy, w tym wykaz
taboratoridw, osob i urzadzer wraz z wymaganymi certyfikatami uprawniajgcymi do
kontroli jakodci materiatow i robot,

e} instrukcjg zarzadzania jakoscia, w tym w zakresie prac prowadzonych w réznych porach
roku,

f} procedury zapewniajace, e Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spefniajg
wymagania zarzgdzania jakoscia.

1.2.23. Protokdt koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie
robSt budowlanych dokonywanych w celu prawidlowe] realizacji przedmiotu Umowy,
sporzadzany w przypadku wystapienia robdt dodatkowych, zamiennych lub potrzeby
zaniechania wykonania niektdrych robét, w celu prawidiowej realizacji przedmiotu Umowy.

1.2.24. Protokét odbioru robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciv — dokument potwierdzajacy
odbiér robdt w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robdt zanikajacych iub
ulegajgcych zakryciu.

1.2.25. Protokét odbioru czgéciowego — dokument potwierdzajacy odbiér robot w zakresie wykonania
przez Wykonawce zgodnie z Umowa ¢zesci robdt budowlanych,

1.2.26. Protokéf odbioru usunigcia Wad— dokument potwierdzajacy odbidr robdt w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady fizyczne
lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Urnowy.

1.2.27. Protokot odbioru koficowego robdt - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez
Wykonawcg catosci robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

1.2.28. Protokdt odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbiér rob6t po usunieciu
przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na ®

»Utworzenie w ramach Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp..z 0.0. Szpitainego Oddziatu Ratunkowego wraz z
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1.2.29,

1.2.30.

1.2.31.

1.2.32.

1.2.33.

1.2.34.

1.2.35.

1.2.36.

1.2.37.

1.2.38.

podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancii jakosci (w zafeznosci od tego, ktory z prodonych
okresow jest dfuzszy)lub po stwierdzeniu braku wystapienia Wad.

Sita wyisza-wydarzenie lub okolicznoéé o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca
ani Zamawiajacy nie majg wplywu; wystapieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac
racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktdrej, w przypadku jej wystapienia,
Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli uniknaé fub jej przezwyciezyc;
oraz ktdra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajagcemu.

Specyfikacja techniczna wykonania | odbioru robét budowlanych{STWIORB)-dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory
wytycznych | wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i adbioru robdt
budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowe;.

Sprzet ~urzadzenia, maszyny, srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z
Umowg wykonania robét budowlanych oraz usunigcia Wad, bedgce w dyspozycji Wykonawcy.,

Tabela Elementdw Rozliczeniowych zwana w dalszej czeéci Umowy TER - wykaz stanowigcy
podziat Wynagrodzenia Wykonawcy - Ceny ryczattowej, w formie oczynu ilosci i kosztu
jednostkowego elementéw robdt, wypelniona przez Wykonawce zgodnie ze wzorem
zawartym w czgici — Opis przedmiotu zaméwienia-Czesé 3.5IWZ, w szczegélinosci na
podstawie dokumentéw dostarczonych przez Zamawiajacego, stanowigca zalacznik do
Umowy.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone s3 roboty budowlane stanowiagce przedmiot
Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy oraz uzgodnione z
Zamawiajgcym inne migjsca produkcji lub magazynowania.

Termin zakoticzenia robét - termin okraslony w Umowie, do uplywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakoriczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Umowa o podwykonawstwo- pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem
sq ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$é¢ przedmiotu Umowy, zawierana
pomigdzy Wykonaweg a Podwykonawcg, a takie pomiedzy Podwykonawcy a dalszym
Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada~ jawne lub ukryte wiladciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstalych w zwiazku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w
jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemoino$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie
stopnia uzytecznoSci przedmiotu Umowy; obnizenie jakodci lub inne uszkodzenia w
przedmiocie Umowy. Za wadg uznaje sie réwnie: sytuacje, w ktérej przedmiot Umowy nie
stanowi wlasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigiony prawem osoby trzeciej.

Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa rohét
budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektows, przepisami prawa powszechnie
obowiazujacego i zasadami wiedzy technicznej.

Wynagrodzenie Wykonawcy — ryczattowa kwota nalezna Wykonawcy za wykonanie wszystkict
obowigzkdw wynikajgcych z Umowy.

~Utworzenie w ramach Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z 0.0. Szpitainego Oddziatu Ratunkowege wraz z
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1.2,39. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pep,

wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytufu niewykonania lub nienaleiytego wykonania Umowy, w tym roszczen z
tytutu braku zapiaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposrdd form
wskazanych w SIWZ,

1.2.40. Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robét budowlanych bedacych przedmiotem

Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez wiaéciwe przepisy
czynnosci umotliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnosci zwigzanych z
dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentow niezbednych do
rozpoczecia | kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robét |
zaplaty umdwionego wynagrodzenia. Zgodnie z zapisami Umowy do wykonania czesci
obowigzkéw Zamawiajgcego upowazniony jest Inzynier Kontraktu.

1.2.41. Zaplecze budowy —czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze

13.

131

1.3.2

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6,

1.3.7

socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzer infrastruktury technicznej, a takze
na sktadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

Interpretacje
Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego,

ltlekro¢ pojgcie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uiytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyragnie co$ innega.

Integralng czgsciy Umowy sg zalaczniki do Umowy, w szczegélnosci dokumenty wymienione w
pkt 1.3.4 lit. b} — h).

Dla celow interpretacji bedg miaty pierwszeristwo dokumenty zgodnie 2 nastepujaca kolejnoscia:
a) Umowa

b) Opis Przedmiotu Zaméwienia.

¢} Projekt budowlany,

d} Projekty wykonawecze,

e) STWiIORB,

fiPrzedmiar,

g) SIWZ (w zakresie nieujetym wyzej),

h) Oferta Wykonawcy

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktorych mowa w
pkt 1.3.4. Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwlocznie przekazaé informacie na pismie
Wykonawcy wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznodci, z zachowaniem przy interpretacji
rozbieznosci zasady pierwszenstwa kalejnodci dokumentéw, o ktérej mowa w pkt 1.3.4.

Wszetkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane
w jezyku polskim.

Srédtytuty nie wplywajj na interpretacje postanowies umownych.
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1.3.8. Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza sie do dni, tygodni i
miesigcy kalendarzowych, chyba, ze w Umowie wyrainie okreslono dni robocze. Bieg i upltyw
terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

1.3.9. Umowa wchodzi w Zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.3.10. W sprawach nieuregulowanych Umowa majy zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego,
w szczegdlnosci:
a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r.,
poz.1579),
b) ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane {Dz.U.2016.290),
¢} ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny { Dz. U, 2 2017 r. poz. 459}}.

1.4.  Sposob komunikowania sie Stron

1.4.1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywania
informacji lub wydawanie polecens lub zgéd, bedg one przekazywane na piémie | dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczia tub kurierem za poiwierdzeniem
odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy.

1.4.2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia fub
zgody faksem albo drogg elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu w terminie 3
dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

1.4.3. Strony beda uznawaly dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich
atrzymania w formie pisemnej.

1.4.4. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i
beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacije, polecenia lub zgody przekazane
zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1.

1.5.  Solidarna odpowiedzialnosé konsorcjantow

1.5.1. Jezeli Wykonaweg jest Konsorcjum, wdwczas podmioty wchodzace w skiad Konsorcjum s3
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

1.5.2. Wykonawcy wehodzgcy w sktad Konsorcjum zobowiazani sa do pozostawania w Konsorcjum
przez caly czas trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakoéci i rekojmi za Wady.

1.5.3. Konsorcjum  zobowigzuje sig do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej
wspolprace podmiotéw wehodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdinie podjety sie wykonania
przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykananie jakich robét
budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum

1.5.4. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania i przyjmowania
oswiadczert woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w

\
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zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przediozonych
Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zostaé zmienione za zgoda Zamawiajacego.

1.5.5. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi za

2.1,

2.2

2.3.

2.4,

25

2.6,

2.7.

Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catoéci lub czesci robdt wynikajaeych
z Umowy od wszystkich, niektérych Jub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

2.  Przedmiot Umowy

camawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania projekty wykonawcze, roboty
budowlane i ustugi w celu oddania do uzytku przedmiotu Umowy, pod nazwyg: ,Utworzenie w
ramach Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o0.0. Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego wraz z
ladowiskiem przyszpitalnym” opisanej w Czeéci 3 SIWZ w Opisie Przedmiotu Zamowienia, zgodnie
z Oferta Wykonawcy, Tabela Elementdw Rozliczeniawych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obhowigzujacego, w
terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,rebotami budowlanymi”.

Wykonawca zabowigzuje sig¢ wykonaé wszystkie opisane w SIWZ, w tym opisane Dokumentacjy
projektowg oraz STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ w Wynagrodzeniu Wykonawey roboty budowlane, ktére nie
zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robét Jub TER, a s3 konieczne da realizacji przedmiotu
Umowy zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

Roboty budowlane nie ujete w przekazanej Dokumentacji projektowej, ktére nie byly moiliwe do
przewidzenia w chwili wszczecia postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w wyniku
ktérego doszto do zawarcia Umowy, a ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy moga
stanowi€ przedmiot odrebnego zaméwienia lub stanowi¢ podstawe zmiany niniejszej umowy —
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych.

Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w Dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy
zgodnie 2 zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w Umowie.

Inzynier Kontraktu, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w powyzszych punktach,
od pkt 2.1. do pkt 2.5, ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajacym
poleceri a Wykonawca jest zobowiazany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:

a) zmniejszenie lub zwigkszenie ilodci robot budowlanych na iloéci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegdinych robét budowlanych, opisanych w
Dokumentacji projektowej, jeieli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu
budowlanego,

b} zmiang kolejnosci wykonywania robét budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo—
finansowym.

W przypadku, gdy wykonanie i rozliczenie zmienionego zakresu robot, o ktérym mowa w punkcie
2.6, nie bgdzie mozliwe w ramach TER, w szczegdinoéci w przypadku Koniecznosci zaniechania
robdt budowlanych objetych dokumentacja tub wykonania rabét zamiennych - wykonanie przez
Wykonawceg zmienionego zakresu robot nastapi na podstawie Protokotu koniecznoéci.
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2.8. Protokét koniecznodei jest sporzadzany przez Inzyniera Kontraktu na podstawie wystapienia lub
danych przekazanych przez Kierownika budowy lub Zamawiajacego, podpisywany  przez:
Kierownika budowy, Inspekiora nadzoru inwestorskiego, Iniyniera Kontraktu, Zamawiajacego
oraz Wykonawce.

2.9. Zalacznikiem do protokotu. koniecznosci, stanowigcym jego integralna czesc, jest protokdt z
negocjacji dotyczacych wyceny robét z Wykonawcy zatwierdzony przez Kierownika budowy i
zaakceptowany przez inzyniera Kontraktu.

2.10. Podstawg negocjacji bedzie wystgpienie lub oferta Wykonawcy. Ceny rodzajéw robét bedy
okreslone przez podziat odpowiedniej pozycji okreélonej w Tabeli Elementaw Rozliczeniowych na
sktadniki kosztorysowe, ktére beda okredlaty wartosci poszczegdinych Robot opisanych w danej
pozycji TER, W przypadku koniecznosci wykonania prac nieobjetych OPZ i braku odpowiednikéw
cenowych w pozycjach TER, Wykonawca przedstawi do negocjacji oferte na wskazany przez
Zamawiajgcego zakres w oparciu o oferowane stawki i ceny, ktére nie moga przekraczaé $rednich
krajowych stawek i cen opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD odpowiednio dia kwartatu
poprzedzajacego date zlozenia tej oferty.

2.11. Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecedt Iniyniera
Kontrakty, o ktorym mowa w pkt 2.7, protokotu koniecznodci, o ktérym mowa w pkt 2.9.lub
protokotu negocjacji, o ktdrym mowa w pkt 2.9 ,nie zwalnia Wykonawcy 2 obowigzku realizacji
odpowiednio: poleceri Inzyniera Kontraktu lub postanowien protokotu koniecznosci.

2.12. Roboty budowlane prowadzone bedg na terenie czynnego Szpitala Miejskiego w Zabrzu, w
zwigzku z tym Wykonawca powinien uwzglednié konieczno$é dostosowania prowadzonych prac do
wymagan Zamawiajgcego w zakresie organizacji i specyfiki dziatalnoici Szpitala Miejskiego w
Zabrzu.

3. Terminy
3.1. Termin zakoficzenia wykonania przedmiotu Umowy ustala sie na dzies 30.06.2018 roku.
3.2. Rozpoczgcie realizacji przedmiote umowy przez Wykonawce nastapi w dniu podpisania Umowy.

3.3. Pod warunkiem wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wskazanych w pkt 7.11 Umowy, w
terminie do 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren
budowy w catodci fub w czesciach niezbednych dia realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci,
oraz Dziennik budowy.,

3.4. Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia do zatwierdzenia i uzyskania zatwierdzenia przez
Inzyniera Kontraktu | Zamawiajgcego projektu wykonawczego kazdego elementu wskazanego w
Tabeli tlementéw Rozliczeniowych na 14 dni przed rozpoczeciem robdt/dostaw w zakresie tego
elementu,

3.5. Wraz ze zgioszeniem przez Wykonawceg gotowoséci do Odbioru korcowego, Wykonawca ma
obowiazek przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej oraz  wszystkich
dokumentow wskazanych w Umowie oraz dokumentdw, ktérych dofaczenia do zawiadomienia o

»Utworzenie w ramach Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z 0.0, Szpitoinego Oddziafu Ratunkowego wraz z
lgdowiskiem przyszpitainym Strona 10z 56

S




Fundusze i i
., _ Unia Europejska
Europejskie :;k SZPITAL MIEISK] Europejski Fundusz

Infrastruktura i Srodowisko % W ZABRZU Rezwoju Regionalnego

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia — cze$é 2 ~ Wzér umowy

4.1,

42,

4.3,

4.4.

4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

zakoficzeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy
PrBud,

4. Obowiazki Zamawiajgcego

Przed rozpoczgciem robot Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy 1 egzemplarz
Dokumentaciji projektowej i STWIORB w wersji papierowej i elektroniczne;.

Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wiasnoéd Zamawiajgcego | moga byd
wykorzystane wylgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest
nastgpstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty
modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzaja Wykonawce.

Co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem rob6t, Zamawiajacy powiadomi organ nadzoru
budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscia realizacji robot z projektem o
planowanym terminie rozpoczecia robét.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a} protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

b) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu
budowy,

¢} dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w
zakresie niezbgdnym do wykonania Umowy,

d) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleinego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy jest zobowiagzany do przystapienia do odbiordw w ponizszych terminach, po
zgtoszeniu i przekazaniu przez Wykonawce poprawnych i kompletnych dokumentow okreslonych
Umowg dia:

a} robot ulegajgcych zakryciu - do 3 dni roboczych,

b) robot zanikajgcych —do 3 dni roboczych,

¢) czedciowych —da 7 dni roboczych,

d} koAcowego catosci robdt —do 10 dni roboczych,

e) gwarancyjnych - do 10 dni roboczych,

f} ostatecznego —do 10 dni roboczych.

Odbiordw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgeych oraz czeéciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajacego nzynier Kontraktu.

Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru kohdcowego robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaizniocnych
przedstawicieli Wykonawcy, zwanych dalej Komisia przystepujac do odbioru w ciggu 10 dni
raboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce zakoriczenia robdt. Odbidr koncowy zostanie
zakoniczony w ciggu 7 dni roboczych.

5. Zarzadzanie realizacjg Umowy
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5.1. Do koordynowania i zarzgdzania realizacjy Umowy w imieniu Zamawiajgcego, Zamawiajacy
wyznacza Inzyniera Kontraktu.

5.2. Inzynier Kontraktu pefnigcy funkcje Koordynatora inspektorow nadzoru inwestorskiego
przedstawi Wykanawcy, w terminie do 14 dni raboczych od dnia zawarcia Umowy, pisemng
informacje o osobach ktére beda penity funkcje inspektéw nadzoru inwestorskiego.

5.3.  Inzynier Kontrakiu jest upowazniony do biezacej koordynacji robét realizowanych na podstawie
Umowy; kontroli jakesci robédt, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo —
finansowym, do odbioréw robét wykonanych zgodnie z OPZ, Dokumentacjy projektows i
STWIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robét i petni funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu PrBud.,

5.4. Inzynier moze wymagac, aby Wykonawca usunat lub spowodowat usuniecie kazdej osoby, wiacznie
z Kierownikiem budowy i Przedstawicielem Wykonawcy jeseli zajdzie taka potrzeba, zatrudniong na
Terenie Budowy, ktéra:

a) uporczywie narusza swoje obowigzki stuzbowe lub zachowuije sie nieostroznie,

b) wykonuje swoje ohowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie przestrzega ktdregokolwiek postanowienia Umowy, lub

d} uporczywie zachowuje sie w sposdb szkodliwy dla bezpieczedistwa, zdrowia, iub
ochrony érodowiska.

5.5. Inzynier Kontraktu wypeinia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje,
ktére sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo w terminie 5 dni roboczych od
otrzymania decyzji tub polecenia zgtosié Zamawiajgcemu na piémie zastrzezenia do decyzji i
poleceit Iniyniera Kontraktu. Zastrzeienia wraz z ze stanowiskiem Inzyniera Kontraktu do
zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.

5.6. Czynnoici lub polecenia Iniyniera Kontraktu powodujzce koniecznodé zmiany Dokumentacji
projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego iloci robét lub w
inny sposéb  powodujagce  wzrost wynagrodzenia  Wykonawcy wymagajg uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajagcegc w formie Protokolu Koniecznosci, wydawanego po
wystapieniu z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zmian zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inzyniera Kontraktu i
z odpowiedzialnodci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci | polecenn zwigzanych
z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

6. Narady koordynacyjne

6.1. Inzynier Kontraktu jest uprawniony do -zwolywania, stosownie do potrzeb Siron, narad
koordynacyjnych z udziatem Wykonawcy, Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu oraz innych
zaproszonych osdb. Narady koordynacyjne odhywac sie beda nie rzadziej niz raz w tygodniu.

6.2. Na nparadach koordynacyjnych omawiane bedy bieiace sprawy dotyczace wykonania i
zaawansowania robhdt, w szczegélnosci kwestie dotyczace postepu robdt oraz ewentualne
nieprawidtowosci w wykenywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykenania Umowy.

6.3. W naradach koordynacyjnych beda uczestniczyé Kierownik budowy oraz inne osoby wskazane
przez Inzyniera Kontraktu.
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6.4.

6.5.

6.b.

7.1

7.2.

7.3.

7.4,

7.5,

7.6.

fnzynier Kontraktu bedzie informowat z 7 dniowym wyprzedzeniem uczestnikdw narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady.

Inzynier Kontraktu bedzie prowadzit naradg oraz sporzadzat protokoty z narad, kopie protokotu
lub ustalen bedzie przekazywat stronom zaproszonym na narade niezwlocznie po jej zakorfczeniu.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wniesé¢ uwagi w ciagu
3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za
wigzace,

7. Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta starannoécia zgodnie z
Umowg, OPZ, Oferty i Dokumentacjg projektowa, STWIORB, nienaruszajacymi Umowy poleceniami
Inzyniera Kontraktu, zasadami wiedzy techniczne] oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnodé na zasadach ogdlinych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegdlinosdci za utrate ddbr materialnych, uszkodzenie ciata lub émieré oséb oraz
ponosi odpowiedzialnosC za wybrane metody dziatan | bezpieczenistwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w
zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy ub osoba trzecia, za ktéra Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialno$é.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca panost odpowiedzialno$c za jakos¢ projektu wykonawczego, wykonywanych robét
budowlanych oraz za jakos¢ zastosowanych do robot Materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastgpujacych czynnosci okreélonych szczegdtowo w

postanowieniach Umowy:

a) sporzadzenie projektéw  wykonawczych we wszystkich bransach stosownie do
zaprojektowanych w Projekcie budowlanym rozwigzan technicznych, urzadzen i materiatéw
oraz uzgodnienia tych projektéw z Zamawiajacym i autorami projektéw budowlanych,

b} prowadzenia dekumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

¢) wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robét, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud. Kierownik budowy winien byé wyznaczony wylacznie
do realizacji niniejszej Umowy.

d) wykonania projekiéw wykonawczych i pozostalej dokumentacji przez osoby doswiadczone i
posiadajace uprawnienia do projektowania bez ograniczed w branzach i specjainodciach
odpowiednich do przedmiotu zamdwienia. Jako wymagane doswiadczenie bedzie uznane
zaprojektowanie co najmniej jednego, realizowanego obiektu szpitalnego przeznaczonego do
przebywania i leczenia pacjentow.

e) przekazywania Inzynierowi Kontraktu informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

f) wykonywania robdt budowlanych oraz innych czynnoéci objetych przedmiotem Umowy !
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy
ubowigzujacymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,
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g) stosowania materiatdw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne postawione w OPZ, Dokumentacji projektowej i
STWIORB,

h) umoZliwienia wstepu na Teren budowy wylacznie osobom upowainionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawece,

i} zgtaszania gotowosdci do odbioru robdt i brania udziaty w wyznaczonych terminach w
odbiorach robét,

j} terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét fub ufawnionych w
czasie odbioréw, araz w czasie obowigzywania rekejmi i gwarancji,

k) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z
postgpem robot oraz Odbiorami robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych
Odbiorom czesciowym.

I} Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona przez Wykonawce Zamawiajacemu na
kazde jego zgdanie w trakcie realizacji Umowy.

m} utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

n) stosowania si¢ do poleceri Inzyniera Kontraktu oraz innych upowaznicnych podmiotéw lub
osab, potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i
postanowieniami Umowy,

o} angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedzg |
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnoéci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie. Na polecenie Intyniera Kontraktu,
Wykonawca zobowiazany jest do zmiany osoby wykonujacej swoje obowigzki w sposéb
nienalezyty, niezgodny z Umowg

p) projekt wykonawczy sporzadzony przez Wykonawce bedzie forma zgloszenia do zatwierdzania
Zamawiajgcemu i InZynierowt Kontraktu podstawowych materiatéw i technologii robdt i po
zatwierdzeniu bedzie zobowigzaniem Wykonawcy do zastosowania tych materiatéw w
realizacji robét

q) Wraz z projektem wykonawczym Wykonawca przedstawi odrebnie do uzgodnienia przez
Zmawiajgcego i tnzyniera Kontraktu Wykaz materiatow i technologii wykorczeniowych oraz
dostaw wyposazenia wbudowywanego {wykiadziny i okfadziny, wyposazenie i tzw. bialy
montaz). Do tego wykazu przekazanego przez Wykenawce, Zamawiajacy i inzynier Kontraktu
moga dodac¢ wymagane dodatkowo pozycje.

r} Przedstawianie przez Wykonawce co najmniej 2 probek i niezbednych dokumentdw
charakteryzujacych materialy | technologie dla  kaidego materiatu lub powierzchni
referencyjnej lub wyposazenia wedtug zatwierdzonego Wykazu. Materialy i technologie
wykonczeniowe oraz dostawy wyposazenia whbudowywanego wedlug tego Wykazu beda
zatwierdzane przez Komisjg ds. materialéw powolang przez Zamawiajacego. Komisja ds.
materialow bedzie obradowad na zakoriczenie kazdej narady koordynacyjne;.

s) dostarczania Materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy i zatwierdzonych
przez Inzyniera Kontraktu,

t} zaptaty wynagrodzenia naleinego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy.

u} sporzadzenia na zgdanie Inzyniera Kontraktu plandw organizacji robét budowlanych stuzgcych
realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu przyjaé,

v} ubezpieczenia budowy.
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7.7.  Wykonawca jest upowazniony do prowadzenia robét budowlanych od 6.00 do godz, 22.00, przez
6 dni w tygodniu, od poniedziatku do soboty wigcznie, z agraniczeniami opisanymi w Umowie i
OPZ,

7.8. lezeli wymaga tego technologia rob6t, Wykonawca moie uzyska¢ zgode Inzyniera Kontraktu do
prowadzenia rohét przez 7 dni w tygodniu przez caly dobg. W przypadkach prowadzenia robét na
terenach chronionych s$rodowiskowo, roboty moga byé prowadzone w okresach i godzinach
wskazanych przez Zamawiajacego lub przez stosowny organ.

7.8. Wvykonawca jest zobowigzany uwzglednic w Harmonogramie rzeczowo - finansowym
prowadzenie robot zgodnie z zapisami niniejszego rozdzialu Umowy,

7.10. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:
a) Dziennik budowy,
b) ksigike obmiardw,
¢} protokely odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
d} pozostate dokumenty budowy, zgodnie z Opisem przedmiotu zaméwienia. .

7.11. Do obowiazkéw Wykonawcy nalety przed rozpoczeciem robét przedstawienie Inzynierowi

Kontraktu do zatwierdzenia nastepujgcych Dokumentdéw:

a) Projektu organizacji robdt na Terenie budowy, uwzgledniajacego uwarunkowania terenu
Szpitala i etapowanie robdt, w tym wygrodzenia, umiejscowienie zaplecza budowy, drogi
kormunikacyjne Wykonawey | Zamawiajacego [czynny Szpital], rozmieszczenie | zasiegi
diwigbw, wykaz kadry i projektantéw zawierajacy doswiadczenie i uprawnienia itd.,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt,

€) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) Informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzenymi
adpadami,

e} Programu zapewnienia jakosci.

Inzynier Kontraktu zatwierdzi Dokumenty, o ktorych mowa wyzej, w ciggu 7 dni roboczych od daty
przediozenia dokumeniéw do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do nich uwagi ze
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji
projektowej lub Umowie.

W przypadku zgfoszenia przez Inzyniera Kontraktu uwag do Dokumentéw, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Inzynierowi Kontraktu poprawicnych
Dokumentdw w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgfoszonych przez Iniyniera
Kontraktu uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Inizyniera Kontraktu uwzglednienia jego uwag lub brak uwag
Inzyniera Kontraktu do odpowiedzi Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych beda uwazane przez
Strony za zatwierdzenie Dokumentdw.

£a zgoda Stron dokumenty moga podlegaé aktualizacii na wniosek kazdej ze Stron Umowy.

7.12. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy przekazanie inzynierowi Kontraktu do akceptacji do 5 dnia

kazdego nastgpnego miesigca realizacji Umowy Raportéw miesiecznych, ktére zawieraé bedg: :

a) opis zakresu zrealizowanych robét oraz uwarunkowan zwigzanych z realizacja Umowy w
miesigcu opisywanym w Raporcie,

»Utworzenie w ramach Szpitala Migjskiego w Zabrzu Sp. z 0.0. Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego wraz z
ladowiskiem przyszpitalnym Strona 152 56




Fundusze . .

o o, Unia Europejska
Europejskie .ﬁ. SZPITAL MIEISKI Europejsk?Fu{ndusz
infrastruktura | Srodowisko ‘W W ZABRZU Rozwoju Regionainego

Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamdwienia — czes$é 2 — Wzor umowy

7.13.

7.14,

7.15,

7.16.

7.17.

b) wykaz zatrudnionych pracownikdw oraz oséb skierowanych do realizacji przedmiotu Umowy
wraz z wykazem wykorzystywanego do realizacji Umowy sprzetu,
c)  Plan realizacji umowy na nastepny miesiac.

W przypadku braku uzyskania akceptacji Raportu Miesigcznego od Iniyniera Kontraktu,
Wykonawca zobowigzany jest do jego poprawienia i ponownego przekazania do akceptacji w
terminie wyznaczonym przez Inzyniera Kontraktu,

W przypadku powierzenia wykonania czescl zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawea bedzie
petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podezas wykonywania robét, | usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
jak za dziatania wiasne,

Od daty odhioru kosicowego do wystawienia protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce

obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstate] w obiekcie,

ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktéra ponosi odpowiedzialnoéé na zasadach ogolnych a

spowodowanej.

a} wada, ktdra wynikfa z wykenanych w ramach Umowy robét;

b) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego, ktdéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

¢} czynnoiciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbiory koncowego,

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawee lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosé,
w Zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykenawcea przygotowuje dokumentacje powykonawczg i zataczy ja w 2 egzemplarzach do
wniosku o odbidr robdt, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, odzwierciedlajac i
dokumentujge stan faktyczny wykonania robét w formie operatu powykanawczego zawierajacega
nastepujgce dokumenty;

Dokumentacje powykonawcza, tj. Dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz
pormiarami geodezyjnymi, Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzania na biesaco ewidencji
wszelkich zmian w rodzajach materiatéw, urzadzed, lokalizacji i wielkodci robot. Zmiany te
Wykonawca ma zaznaczaé na komplecie rysunkdw, wylacznie przeznaczonych do tego celu.

Wykonawca winien przedkladaé¢ Inzynierowi Kontraktu aktualizowane na biezgco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesiacu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.

Po zakorczeniu adhioru robdt i przed podpisaniem Protokotu odbiory, kompletny zestaw
rysunkow zostanie przekazany Zamawiajagcemu. Wykonawca przekaze Inzynierowi Kontraktu
dokumentacje powykonawczg sporzadzong w przejrzystej i tatwo czytelnej formie drukowane;j i
elektronicznej w oryginale i trzech kopiach dla robdt, ktére maja byt przekazane do uzytkowania
przez Zamawiajgcego;

Szezegolowy wykaz dokumentacii powykonawczej przedstawiono w OPZ,

Wykonawca ujmie w kwocie wynagrodzenia i wykona wszystkie czynnoici niezbedne do ,
utrzymania gwarancji na dostarczony Przedmiot Umowy w zacferowanym Okresie Gwarancyjnym,

«Utworzenie w ramoach Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z 0.0. Szpitainego Oddziatu Ratunkowego wraz z

lqdowiskiem przyszpitalnym Strona 16 z 56




Unia Europejska
Evropeiski Fundusz
Rozwoju Regicnalinego

Fundusze
Europejskie BBy SopITAL MIEISKI

infrastrukkura i Scodowiska ‘% W ZABRZU

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia - czeé¢ 2 - Wzér umowy

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23,

7.24.

8.1,

8.2.

8.3.

Wykonawca zobowiagzuje sie opatrzy¢ wszystkie dokumenty powstate podczas realizacji umowy
wymaganymi logotypami w tym: logotypy instytucji wspétfinansujgcych oraz Beneficjenta zgodnie
2 abowiazujacymi wytycznymi Programu.

Wykonaweca zobowigzany jest do zamontowania tablicy informacyjnej zgodnej z przepisami Prawa
budowlanego oraz tablic informacyjnej i pamigtkowej zgodnych w wymaganiami Instytuciji
Finansujace]..

Wykonawca zobowiazuje sig do zachowania w tajemnicy wszelkich nievjawnicnych do
wiadomosci publicznej dokumentdw, zawierajgcych informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne lub inne informacje posiadajace wartodé gospodarcza, ktdrych wykorzystanie,
przekazanie lub ujawnienie osobie nieuprawnionej narusza interesy Zamawiajacego.

Wszelkie materialy przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego w zwigzku z wykonywaniem
umowy, a takie powstale w wyniku jej wykonania — pisemne, graficzne, zapisane w formie
elektronicznej Jub w inny sposéb — sa poufne i nie moga byé bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego udostepnione jakiejkolwiek osobie trzeciej ani ujawnione w inny sposab.

Wykonawca odpowiada za zachowanie poufnodci, o ktérej mowa w pkt.7.20, przez wszystkie
osoby, ktdrymi postuguje sie przy wykonywaniu umowy.

Wykonawca jest zwolniony z obowiazku zachowania tajemnicy i poufnoici, jezeli informacje, co,
do ktérych obowigzek istniat:
a) w dniu ich ujawnienia byly powszechnie znane
b} musza by¢ ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub orzeczeniami sadéw lub
upowaznionych organow panstwowych
¢) muszg by¢ ujawnione w celu wykonywania umowy, a Wykonawca uzyskat uprzednio
zgode Zamawiajgcego na ich ujawnienia.
Wykonawca zobowigzuje sig do przestrzegania przepiséw o ochronie danych osobowych.

&. Potencjat Wykonawcy

Wykonawca odwiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbgdnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze zozong Oferta.

Wykonawca oswiadcza, e posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ... {nozwag podmiotu trzeciego), na zasoby
ktorego w zakresie wiedzy i/lub dodwiadczenia Wykonawcea powoltywat sie sktadajac Oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego,
bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ... .o, (W jakim wiedza i doswiadczenie
podmiotuy trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uiytek postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez
wrenesennns {NOZWE podmiotu trzecieqo) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca
bedzie zobowigzany do zastapienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co
najrniej takie jak te, kiore stanowily podstawg wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.
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8.4.

8.5,

8.6.

9.1,

9.2

9.3.

9.4.

10.1.

1a0.2.

10.3.

Wykonawca oswiadcza, Ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umoiliwiajacymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, Ze ... (podmiot trzeci), na zasoby ktdrego w zakresie zasobéw
finansowych Wykonawca powotywat sie skladajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcy
solidarng odpowiedzialnod¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacainodci bedzie zobowigzany do
przekazania Wykonawcy $rodkéw zapewniajacych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne
rozliczenia Wykonawey i ............... (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obciazajg Zamawiajacego,

Dokument potwierdzajacy zobowiazanie ......... (podmiot trzecij do solidarnej odpowiedzialnosci
wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobow finansowych,
niezbgdnych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajgcy szczegélowo wysokoéé zobowigzania
oraz zasady wyplaty $wiadczenia stanowi zatacznik do Umowy.

9. Kierownik budowy

Wykonawca ustanawia Pana/Pania ......c...ccerinn. jako Kierownika budowy, ktory jest
uprawniony do dziatania w zwigzku z reahzac;q Umowy w gramcach okredlonych art. 22 ustawy
PrBud oraz begdzie uprawniony do reprezentowania Wykonawcy we wszystkich sprawach
zwigzanych z realizacjg Umowy.

Wykanawca moie dodatkowo wyznaczyé Przedstawiciela Wykonawcy, to jest inng osobe niz
Kierownik budowy do reprezentowania Wykonawcy we wszystkich sprawach zwigzanych z
realizacjy Umowy. W celu wskazania Zamawiajacemu osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy | zakresu jego obowigzkdw, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu przed
rozpoczeciem pelnienia przez ta osobe obowigzkdw stosowne pelnomocnictwo.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelniagcej abowigzki Kierownika budowy na inng oscbe o
kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przer Zamawiajgcego w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy po
poinformowaniu o zamiarze zmiany Inzyniera Kontraktu i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na
warunkach i zgodnie z procedura okreélong w pkt 11.1 — 11.3.

Kierownik budowy ma cbowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robét
budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

10. Podwykonawcy

Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowiace przedmiot
UMOWY: e -2 Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych
robhdt budowlanych stancwigcych przedmiot
UMIOWY et e e e sas e st s a8 2000 bt e s s e aen

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawey w zakresie wykonania rob6t budowlanych
stanowiacych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawciw, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za whasne dziatania lub zaniechania.
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10.4. Umowa z Podwykonawca [ub dalszym Podwykonawea powinna stanowié w szczegdinosei, iz:

10.5.

10.6.

a)

b)

d)

e}

f)

termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byt
diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawey, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy fakiury VAT lub rachunky, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawey lub dalszemu Padwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyltacznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdére scidle odpowiadaja czesci zaméwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

wartodci wynagrodzenia za wykonanie danej czeici zamdwienia dla Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy nie moga przekraczaé wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie
danej czgéci zamobwienia okredlonego Umowa. Jezeli wartoéé w pozycji (pozycjach) w TER
obejmuje inny zakres niz dana cze$é zaméwienia do realizagji przez Podwykonawce lub
dalszego podwykenawce, Wykonawca we wniosku okresli odpowiednio podziat kwoty {kwot}
w pozycji (pozycjach) w TER.

wyptfata wynagrodzenia Podwykonawcy [ub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktdrych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czedciach, na
podstawie odbiordw czesciowych robét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwao zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i
powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okresfonym w OPZ,
Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub daiszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnoéci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sy zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu
na jego Zadanie dokumentdw, odwiadczerh i wyjasnied dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a)

b)

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu przez -

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawey fub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcey lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

uzalezniajgcych 2wrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
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10.7. Wykonawca, robowigzany jest do przedioienia Zamawiajgcemu, za poirednictwem InZzyniera
Kontraktu, wniosku o zatwierdzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zawierajacego
projekt Umowy o podwykonawstwo, ktére] przedmiotem s roboty budowlane, wraz z
zestawieniem Hodci robot i ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w TER
Wykonawcy, wraz z czescig dokumentac]i dotyczacej wykonania robét, ktére maja by¢ realizowane
na podstawie Umowy ¢ podwykonawstwao lub ze wskazaniem tej czeéci dokumentacii, nie pézniej
niz 14 dni przed jej zawarciem,: Na podstawie art. 36 ba ust.1 Pzp Wykonawca zobowigzany jest
wraz z projektemn umowy przedstawit oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp o brak
podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

10.8. We wniosku nalezy wykaza¢, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca posiada wiedze i
doswiadczenie odpowiadajgce, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wyrmaganym
od Wykonawcy w zwigzku z realizacja danej czgsci Umowy; dysponowac personelem i sprzetem,
gwarantujgcymi  prawidiowe  wykonanie podzlecanej czgéci  Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym Wykonawey. Dokumenty
potwierdzajgce wiedzg i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu i sprzgtu oraz informacja o kwalifikacjach osdb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda podlegaty
akeeptacji przez inzyniera Kontraktu przed podpisaniem tej umowy o podwykonawstwo.

10.9. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, po pozytywnej
rekomendacji przez Inzyniera Kontraktu bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego,
jezeli Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od dnia przediozenia mu projektu nie zgtosi na piémie
zastrzezen. Za dzied przedioZenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przediozenia
projektu Inzynierowi Kontraktu na zasadach okreslonych w pkt 10.7.

10.10.Zamawiajgcy po uzyskaniu opinii Inzyniera Kontraktu zglosi w terminie okredlonym w pkt 10.89
pisemne zastrzeienia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w szczegdlnoséd w nastepujgcych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreglonych w
pkt 10.4, przy czym, Zamawiajacy moie odstapi¢ od zadania zalgcznikéw do Umowy o
podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 10.4 lit. f.

b) niezatgczenia do projektu zestawier, dokumentdw lub informacji, o ktérych mowa w pkt 10.7,

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawee lub
dalszego Podwykonawce w catodci lub w czedei kluczowej czeéci przedmiotu Umowy, ktérej
wykonanie zostalo zastrzeione do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma byé realizowana przez ..........
{podmiot trzeci), na zasoby ktdrego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie
zamaowienia publicznego w celu wykazania spefniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

d} zamieszczenia w projekcie postanowieni uzaleiniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu umowy od zapiaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia priez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e} gdy projeki zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcey od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykanania Umowy przez
Zamawiajgcego,

f} gdy termin realizacji rob6t budowlanych okrelonych projektem jest diuzszy niz przewidywany
Umowg dla tych robét,
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g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczed za wykanane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na
podstawie Umowy,

10.11.W przypadku zgioszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w pkt 10.9 Wykonawca, Podwykonawca Jub dalszy Podwykonawca moie
przediozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia
Zamawiajgcego.

10.12.Po akceptacji projektu Umowy o padwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane tub
po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcea przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z
oryginatem kopig zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
Umowy, jednakie nie pdiniej niz 7 przed dniem skierowania Podwykonawcy Jub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

10.13.Wykonawca, Podwykonawca, lub  dalszy  Podwykonawca, przediozy  Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia iei zawarria, z wytaczeniem Umdw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktorym mowa w pkt 27.1.1, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
w SIWZ jako niepodiegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylgczenie to nie dotyczy Umdw o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartoéci wiekszej niz 50.000 zt.

10.14.Wykonawca, Podwykeonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecic Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

10.15.Zamawiajacy moze zazadad od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, Iub moze usunaé takiego
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawceg na koszt Wykonawey.

10.16.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedioiy wraz z kopig Umowy z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badi inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy fub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w intieniu Podwykonawcy
tub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

10.17.Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okredlonych ta umaowy wymaga ponownej
akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w pkt 10.7 — 10.13.

10.18.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg umowa.
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10.19.Zamawiajacy, moze zgdac od Wykonawcy zmiany Jub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy od wykonywania $wiadczeri w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca Jub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkdw Jub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja
rgkojmi naleizytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robét. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

10.20.W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o

11.1.

11.2.

113,

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

podwykonawstwo, a takie Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane s3 w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca [ub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany zatgczyé do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — tiumaczenie przysiegle umowy na jezyk polski.

11. Personel Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t obiektywnie Kkonieczna bedzie zmiana jednej 2z os6b
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Iniyniera
Kontraktu wskazujac przyczyne zmiany oraz osobg zastepujacg i przedstawiajac jej kwalifikacje co
nafmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedfoiy¢ Inzynierowi Kontraktu propozycje zmian, o ktdrych
mowa w pkt 11.1. nie péniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych 0s6b do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie
terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrotszym moiwym
terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie
traktowana jako przyczyna leigca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowid podstawy do
przedtuzenia Terminu zakosiczenia robot.

Zmiana osob, o ktdrych mowa w pkt 11.1,, wymaga zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu i nie
wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, ieby Kierownik budowy oraz kierownicy robét
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiazki na Terenie budowy.

Wykonaweca jest zohowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robét nasily na
Terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaly.

Zamawiajgcy wymaga aby w ramach realizacji umowy czynnoéci bezpoérednio zwigzane :z
wykonaniem robdt( wchodzace w tzw. koszty bezpoérednie wynikajgce z przedmiaru robot) byly
wykonywane przez osoby zatrudnione na umowe o prace niezaleznie od tego czy prace te bedzie
wykonywat Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ( tzw. pracownicy fizyczni) —
fie obejmuje to zatem takich czynnosci jak kierowanie budows tub rohotami, dostawy materiatéw
hudowlanych.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu oéwiadczenie o zatrydnieniu
0s0b na podstawie umowy o prace, w zakresie czynnoéci wskazanych w pkt. 11.6.
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11.8. W trakcie realizacji zambwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykanywania czynnasci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiania przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w pkt 11.6 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do

11.5,

a}
b}

c)
d}

Zgdania oSwiadczenia i dokumentdw, o kidrych mowa w pkt 11.9 w zakresie
potwierdzenia spetniania ww. wymogodw i dokonywania ich oceny,

zgdania wyjasnied w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speinienia ww.
wymogow,

przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania éwiadczenia,

zwrocenia sig do Paristwowe] Inspekcji Pracy, o przeprowadzeniu u Wykonawcy lub
podwykonawcy kontroli.

W trakcie realizacji zaméwienia na kaide wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedfozy Zamawiajacemu wskazane w wezwaniu dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce,
podwykenawce o0séb wykonujacych wskazane w pkt. 11.6 czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

a)

b)

¢)

d)

oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace os6b wykonujgeych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnoéci: dokiadne okredlenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztoienia os$wiadczenia, wskazanie, ze czynnosci objete
wezwaniem wykonujg osoby zatrudnione na umowe o pracg wraz ze wskazaniem liczby
tych 0s6b, rodzaju umowy o prace | wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ziozenia cSwiadczenia w imieniu Wykonawcy Jub padwykonawey.

poswiadczong za zgodnod¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy hub podwykonawey(
wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony}, Kopia
umowy/uméw powinna zostad zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegdInosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie | nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinno byé mozliwe do
zidentyfikowania.

zaswiadczenie wiadciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spofeczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy.

poswiadczong za zgodno$é z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawcg kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

11.10.Inzynier Kontraktu jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystapienia do
Wykonawcy z Zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrdd personelu Wykonawey lub jego
Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,
b} wykonuje swoje obowiazki w sposob niekompetentny lub niedbaty,
c) nie stosuje sie do postanowien Umowy jub
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12.1

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

13.1.

13.2.

13.3.

d) stwarza zagroizenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnodci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoi.

12. Obstuga geodezyjna

Wykonawca jest ocdpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja projektowa wytyczenie w terenie
wszystkich czgéci robdt | wykonanie min, 4 reperéw zainstalowanych na konstrukcji budynka.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezying zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoici geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133}, w tym wykonanie geodezyjnych pomiardw kontrolnych
zgodnie 7 zaleceniami wskazanymi w OPZ,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnoéci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu nieprawidiowego wyznaczenia gléwnych punktow
obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybien bezzwiocznie od powiadomienia Wykonawcy przez Inzyniera Kontraktu o
nieprawidtowpsciach,

Wykenawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiaréw na Zgdanie
Iniyniera Kontraktu lub nadzoru autorskiego oraz udostepniaé wykonane pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktéw pomiarowych i wysokodciowych, a w
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakorczeniu robét budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykanaweca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i wraz ze zgtoszeniem do odbioru
koncowego dostarczy Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze
sporzadzong inwentaryzacjg urzgdzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na
mapach w Rejonowe]j Skiadnicy Kartograficznej.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geadezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

13. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Przed rozpoczeciem robdt lecz nie poiniej niz 14 dni od zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi
Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym
bedzie realizowany przedmiot Umowy.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztoone w wersji papierowej i w edytowalnej
wersji elektroniczne] w ukiadzie uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu. Harmonogram powinien
by sporzadzony w czytelny sposéb w wersji papierowej i graficznej zawierajace] wyrdznienie
poszczegolnych etapéw postepu w realizacji robot budowlanych.

Wykonawea bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo -
finansowego na Terenie budowy wraz z Programem zapewnienia jakosci robdt hudowlanych
bedgcych przedmictem Umowy.
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13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9,

Harmonogram rzeczowo ~ finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdinosei:

a) kolejnodc, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakoiniczenia robot skfadajgcych si¢ na
przedmiot Umowy, kolejnos¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzed i dostaw na Teren
budowy, zatozenie prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw materiatéw na Teren
budowy w zakresie niezbednym do zachowania ciaglosci robot budowlanych, co najmniej na
poziomie okrestonym przez Inzyniera Kontraktu;

b} ogdlny opis metod realizacji robot budowlanych i etapéw realizacji Umowy

¢) informacje dotyczace liczebnodci personelu Wykonawey oraz poszczegdinych typdw sprzetu
Wykonawcy, niezbgdnych do realizacji robdt budowlanych lub realizacji etapu robét ;

d) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym, oraz koszty ogdine roztozone
proporcjenalnie na caly czas trwania Umowy.

Inzynier Kontraktu zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w pkt 13.1., w ciagu? dni roboczych
od daty przediozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi
ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji
projektowej lub Umowie.

W przypadku zgloszenia przez Inzyniera Kontraktu uwag do Harmonogramu rzeczowo -
finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedfozenia
Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania
zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia
uwag w terminie okreslonym w pkt 13.6 beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie
Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podiegad aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesunigcia termindw realizacji poszczeg6inych etapéw robot (jezefi etapy sq
przewidziane) lub Terminu zakariczenia robot.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
Terminu zakoriczenta robét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

13.10.W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—-finansowego, w szczegdlnoici,

gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespéjna z faktycznym postgpem w realizacji
przedmictu Umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Inzynier Kontraktu powiadomi Wykonawce, ze
Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami okredlonymi Umowa a ziozenie
takiego Harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlfocznie, Jednak nie pdiniej niz
w terminie 7 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego
Harmonogramu i przedstawi go Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia. Jezeli Inzynier Kontraktu
w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego nie zglosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony
takze przez Zamawiajacego.

13.11.Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram

rzeczowo —finansowy i jest wigZgcy dla Stron.

13.12.Jezeli faktyczny posigp robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie

zagrazat Terminowi zakoriczenia robdt lub okredlonemu terminowi zakonczenia etapu rohdt,
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Wykonawcea z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Inzyniera Kontraktu niezwtocznie, nie pdiniej niz
w terminie 7 dni roboczych, przedstawi Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia projekt Programu
nagrawczego,

13.13.Program naprawczy powinien przewidywaé rearganizacje sposobu wykanywania robét poprzez
zwigkszenie zaangaiowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobéw finansowych
Wykonawey w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robét w terminach
okreslonych w  zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie
przystuguje z tego tytuu dodatkowe wynagrodzenie.

13.14.Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia robét lub
okreslonego terminu zakoriczenia etapu rob6t budowlanych wynika z przyczyn lezgcych PO stronie
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystapienia do Inzyniera Kontraktu i do
Zamawiajacego o przediuzenie Terminu zakoriczenia rob6t oraz odpowiednio etapéw robét | do
zwrotu poniesionych kosziow,

13.15.nzynier Kontraktu moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robét
budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposdb
naruszajgcy warunki bezpieczefstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia | zdrowia os6b
znajdujacych sig na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy
czym wszelkie opdinienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wylacznie
Wykonawce,

b} wystapienia warunkéw atmosferycznych, moggcych wplynad na pogorszenie jakosci robét,

¢} gdyby ich kontynuacja mogtaby wywolaé zagroienie bezpieczeristwa bad? spowodowatd
niedopuszczaing niezgodnosé z Dokumentacj projektowa Jub z pozweleniem na budowe.

13.16.Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 13.15., Iniynier Kontraktu w uzgodnieniu z
Zamawiajacym motie polecic Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich dowolnej czesci na okres,
ktdry uzna za konieczny, nieprzekraczajagcy 3 miesiacy.

13.17.W przypadku, o ktdrym mowa w pkt13.16, jezeli wstrzymanie robot budowlanych nie nastgpito z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przediuzenia Terminu
zakoriczenia rohét o okres réwny okresowi wstrzymania robot (przestoju) i do zwrotu Kosztéw
powstatych wskutek wstrzymania robdét.

13.18.Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindéw nie uprawnia Stron
do odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa
wykonywania robdt budowlanych.

13.19.Z uwagi na ograniczenia finansowe wynikajgce z planu finansowego Zamawiajacego w powigzaniu
z umowami na dofinansowanie inwestycji ze Zrodef zewnetrznych, Wykonawca winien
przewidzie¢ w Harmonogramie rzeczowo-finansowym nastepujgcy podziat wykonania robét i
wynagrodzenia Wykonawcy w latach:

a} Piatnosci w roku 2017 - ................% kwoty wynagrodzenia brutto,
b) Platnodci w roku 2018 - ..................% kwoty wynagrodzenia brutto,
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14.1.

14.2.

15.1.

15.2.

15.3,

16.1.

16.2.

16.3.

14. Sita wyisza

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moie by¢ realizowana z powodu dziatania
Sity wyZszej lub z powodu nastgpstw dziatania Sity wyiszej, niezwiocznie powiadomi o tym na
pismie druga Strone.

W przypadku wystgpienia Sity wyiszej lub jej nastepstw definitywnie uniemoiliwiajgcych
kontynuacje wykonywania robét budowlanych zgodnie z Umowg, Wykonawca niezwtocznie
wstrzyma roboty a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaplaty Wykonawey naleiznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robét budowlanych, przedstawionego przez
Wykonawce i potwierdzonego przez Inzyniera Kontraktu.

15. Procedury bezpieczedistwa

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepisdw
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczedstwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegéInoéci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt
wszelkich zabezpieczert | urzgdzen niezbednych do zabezpieczenia oséb i mienia na Terenie
budowy i obszarach przylegtych narazonych na oddziatywanie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany opracowacd i przediozy¢é Zamawiajacemu Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczedstwa i ochrony oraz planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126} nie pdzniej niz 14 dni od zawarcia
Umowy przed rozpoczeciem robdt.

16. Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sig zawrze na czas obowigzywania Umowy nie pdziniej niz do dnia

poprzedzajgcego dzier, w ktérym ma nastapic¢ przekazanie Terenu budowy, umowe lub umowy

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedziainosci zwigzanej z realizacja tylko tej Umowy,

oraz do terminowego opfacania naleznych skiadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg3 ubezpieczenia nie nizszg niz Cena
ofertowa brutto;

b} od odpowiedzialnodci cywilnej {OC} Wykonawey z  tytutu prowadzonej dziatalnoéci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku Smierci, uszkadzenia clata, rozstroju zdrowia {szkoda psobowa) lub w wyniku utraty,
zniszezenia lub uszkodzenia mienia wlasnego tub osob trzecich, a takie szkody spowodowane
btedami {szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robé6t budowlanych i innych
prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 13,0 min zt,

c) ubezpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy}, a takie wszelkich innych oséb realizujacych w imieniu Wykonawcy tub
Podwykonawcy roboty budowlana.

Umowy ubezpieczenia, o ktdrych mowa w pkt 16.1. musza zapewniaé wyplate odszkodowania
ptatnege w zlotych polskich, bez ograniczert | bezwarunkowo.

Koszt umawy, lub uméw, o ktdrych mowa w pkt 16.1. w szczegdlinosci skfadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawea.
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16.4.

16.5.

16.6.

17.1

17.2.

17.3.

Przed przekazaniem Terenu budowy, Wykonawca przedlozy Iniynierowi Kontraktu do
zaopiniowania wzdr polisy ubezpieczeniowej. Inzynier Kontraktu w terminie do 3 dni zaakceptuje
badz przekaze Wykonawcy uwagi dotyczace przedstawionej polisy. Wykonawca zobowigzany jest
do przedioZenia Inzynierowi Kontraktu do rekomendacji Zamawiajagcemu poprawiong polise
ubezpieczeniowa w terminie wskazanym przez Iniyniera Kontraktu. Nastepnie polisa z opinia
Inzyniera Kontraktu bedzie przekazana do akceptacji Zamawiajacego. Jezeli wzbr polisy
ubezpieczeniowej nie uzyska Akceptacji Zamawiajacego procedura jest powtarzana. W terminie
do 7 dni od uzyskania akceptacji Zamawiajgcego, Wykonawca przediozy Inzynierowi Kontraktu
dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdinosci kopie umowy i
polisy ubezpieczenia, nie pdéiniej niz do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku
uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi z winy Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo
wstrzymaé sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przediozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania Umowy.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreflonych w pkt 16.1- 16.4, przedstawiajac Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegélnosci kopie umowy i
polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed wygasnieciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedituienia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z
zasadami okreslonymi w pkt 16.1 — 16.4lub nieprzedioienia przez Wykonawce odnosnego
dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w pkt 16.4., Zamawiajgcy w imieniu i na
rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w pkt
16.1-16.4, a poniesiony koszt potraci z nalezno$ci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej
przez Wykonawce.

Wykonawea nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia hez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

17. Utrzymanie Terenu budowy

Niezwlocznie po protokalarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania Terenu budowy.

Da obowigzkow Wykonawcy nalezy w szezegéinosci:

a) zapewnienie bezpieczefistwa oséb przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu
budowy w odpowiednim stanie | porzadku zapobiegajacym ewentualnemu ZagroZeniu
bezpieczernstwa tych oséb,

b} podjgcie niezbednych Srodkdw stuizcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

¢) zapewnienie ochrony Terenu budowy od dnia przejecia Terenu budowy do dnia Odbioru
koncowego,

d) doprowadzenie niezbgdnych urzadzer infrastruktury technicznej na Teren budowy,

e) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celdw
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prdbami i odbiorami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inzynierowi Kontrakty, Zamawiajgcemu,
Przedstawicielom Instytucji Finansujacych inwestycje, osobom Upowaznionym, oraz innym
uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy.
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17.4,

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

18.1.

18.2.

19.1.

18.2,

Roboty budowlane hedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby
nie zaki¢cac w sposdb nieuzasadniony prace Szpitala i ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robdt, Wykonaweca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzgdzenia
pomocnicze, sprzgt, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i naleiytym porzadku oraz usuwac
zhedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swéj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez oKolicznosci, aby nie naruszaé praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych
z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zakfdcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robét
budowlanych.

Po zakoniczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zohowigzany uporzadkowaé Teren budowy,
uzyskal potwierdzenie inzyniera Kontraktu i przekazaé go we wlaéciwym stanie Zamawiajgcemu
najpdiniej do dnia Odbioru kocowego robat.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 17.5,
Inzynier Kontraktu ma prawo polecit Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sig do tych zaleces, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 3 dni roboczych skierowanym przez
Inzyniera Kontraktu do Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo naliczy¢ kare i zlecié firmie
zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzyé
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

18. Organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét
zgodnie z zatwierdzonym Projektem organizacji robot i czasowej organizacji ruchu oraz do jej
catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakoriczeniu robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnost za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca
prowadzonych robot, drég i przejsc, wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w naleiytym
stanie przez caty czas wykonywania robat.

19.Zabezpieczenie drég i obiektéw inzynierskich

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbgdne moiliwe $rodki celem ochrony drog i
obiektow inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktdre moga
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw tub Podwykonawcéw, w
szczegolnosci powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczert obciazen osi pojazdow
podczas transportu materiatow i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwiazanych z naruszeniem
przez Wykonawcg przepisdw dotyczgcych dopuszczalnych obcigier osi pojazdéw lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drog kolowych, szynowych, wodnych lub obiektéw
intynierskich.

20.Zawiadamianie o szczegdinych zdarzeniach
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20.1.

20.2,

20.3.

20.4,

20.5.

21.1,

21.2.

21.3.

21.4,

22.1.

22.2.

Jezeli w trakcie wykonywania robdét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwiocznego powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé Inzyniera Kontraktuy o dostrzeganych fub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizaciy Umowy, ktére moga miec wplyw w
szezegolnoscl na wysokosé wynagrodzenia Wykonawey tub na Termin zakonczenia robét,

Nie poiniej niz w terminie7 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt20.1.lub
przekazania informacji, ktérej mowa w pkt 20.2., Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu oceng
ich wptywu na Termin wykonania robét oraz przedstawi wyceng robot budowlanych wynikajacych
z wystgpienia tych okolicznosci.

Wykonawca opracuje i przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akceptacji propozycje dotyczace
uniknigcia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okolicznoici na wykonanie Umowy,

Jesli wystapienie szczegélnych zdarzeri, o ktérych mowa w pkt 20.1.,ktére nie powstaly z winy
Wykonawcy i nie 53 skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje opéinienie w wykonaniu Umowy
skutkujgce brakiem mozliwosci dotrzymania Terminu zakoriczenia robdt przewidzianych dla
danego etapu robdt lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawce dodatkowych kosztdw,
Wykonawca jest uprawniony do przediuzenia Terminu zakoficzenia rob6t i do zwrotu
udokumentowanych kosztow poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznoéci.

21.Wykopaliska archeologiczne

Wykopaliska, w szczegélnodci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng
wartosé, odkryte Jub znalezione na Terenie budowy, stanowig wlasnos¢ Skarbu Paristwa.

Wykonawea po uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu jest zobowigzany poczynié niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywiaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem
przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera Kontraktu oraz wiasciwy organ paristwowy o
znaleziskach 1 wykona polecenia InZyniera Kontrakiu dotyczace wiasciwego zabezpieczenia
miejsca znaleziska, obchodzenia sig z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jesli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen Inzyniera Kontraktu spowoduje koniecznosé
poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdinienie w realizacji robét, Wykonawcy praystuguje
zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i uprawnienie
do przediuzenia Terminu wykonania roboét.

22.0chrona srodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podjgé niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie
budowy i wokot Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystoéci
statych i plynnych oraz bezpieczne i prawidfowe odprowadzanie éciekéw, substancji
ropepochodnych oraz wad gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
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22.3.

22.4,

22.5,

22.6.

22.7.

22.8.

23.1,

23.2,

23.3.

24.1.

wykonywaniem robét budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem
oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykanawca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach {Dz.U.2016.1987 t.j. -, ustawa o odpadach”}.

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia, w terminie okredlonym w pkt 7.11.zgodnie z
przepisami ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznodct uiszezenia oplat, kar Jub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody @ przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjgcia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
adpowiedzialno$ci z tytutu zobowiazari prywatnoprawnych tub publicznoprawnych, kidre moga
by¢ dochadzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu
ochrony srodowiska lub przyrody.

Drewno z wycinki drzew oraz materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robét
rozbidrkowych i przygotowawczych, po oczyszczeniu nalezy odwieit za pokwitowaniem Hosci |
asortymentu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, polozone nie dalej niz 15 kilometréw od
Terenu budowy.

Wycinkg drzew i rozbidrke materiatéw przeznaczenych do odzysku, ich zatadunek, transport i
roztadunek Wykonawca bedzie prowadzit z nalezyty starannoicia w sposdb wykluczajgcy
mozliwost ich uszkodzenia
a skladowanie Materialdow bedzie prowadzit w sposéb uporzadkowany i whasciwy dla danego
asortymentu.

23.Naprawa uszkodzen

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie
roboty | materialy przeznaczone do wykonania robdt, do dnia Odbioru koricowego robét, z
wylaczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstale w okresie, o ktérym mowa w pkt 23.1,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposob zapewniajacy zgodnos¢ robot i
materiatéw z wymaganiami OPZ, dokumentacji | STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i
obowigzujgcymi przepisarmi prawa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
whudowania w przedmiot Umowy, ktérego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem
Umowy; za uszkodzenia powstale w okresie wykenywania robét lub w okresie odpowiedzialnosci
Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca.

24. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za bieigcy kontrole jakosci robét budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy | Materiatdw,
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24.2,

24.3.

24.4,

24,5,

24.6.

247,

24.8.

Zasady zapewnienia jakosci realizacji przedmiotu Umowy okresla Program zapewnienia jakosci.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca przygotuje i przedtozy do zatwierdzenia przez InZyniera
Kontraktu Program zapewnienia jakosci.

Inzynier Kontraktu jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce Programu
zapewnienia jakosci.

Wszystkie Materialy, ktore bgda uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiadac
to do jakodci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okrelonym w OPZ, Dokumentacji
projektowej oraz STWIORB.

Dla gtéwnych materialow, przed dostarczeniem na Teren Budowy lub uiyciem do produkcji,
Wykonawea przedioiy Inzynierowi Kontraktu kopie wymaganych zgodnie z chowiazujacymi
przepisami receptur, orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na Materialy uiyte do
wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykanawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w

szczegdlnosci:

a) odpowiadac¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych {Dz.U.2016.1570) OPZ, oraz STWIORB,

b) posiadaé wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolite] Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

¢} byc dobrane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,

d} byt przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robdt
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materialdw okreslonej Umawa
jakosci i prowadzenia biezace] kontroli jakosci Materialdw, przestrzegania warunkéw
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakoéci oraz uzgodnienia i okreélenia
warunkow dostaw Materiatow zapewniajgcych dochowanie termindw realizaci robét okreélonych
Umowa.

24.9. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé¢ pomiary i badania Materialdow oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatdw | robdt okredlonymi w
odrebnych przepisach, OPZ, oraz STWIQORB.

24.10.Inzynier Kontraktu moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usunigcia materiatéw nie odpowiadajgcych normom jakedciowym okreélonym w pkt 24.7. z
Terenu budowy w wyznaczonym terminie tub

b) ponownego wykonania robdt, jezeli Materialy lub jakosé wykonanych robét nie spetniaja
wymagan OPZ, STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.

24.11.Jezeli Wykonawca nie zastosuje sig do wydanych zgodnie z Umowa pelecen Inzyniera Kontraktu w

terminie wskazanym przez Iniyniera Kontraktu, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu
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Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 14 dni roboczych, ma prawo zlecié powyisze
czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy {wykonanie zastepcze) i potracic
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

24.12 Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inzynier Kontraktu ustali, ie jako$é Materiatéw nie
odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 24.7, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce.

24.13.W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Iniyniera Kontraktu Materiatéw, ktdre
nie sg zgodne z pkt 24.7,Inzynier Kontraktu moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i
usunigcie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

24.14.Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inzyniera Kontraktu lub organ upowainiony do
kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci
z odpowiednimi normami i przepisami.

24.15.Badania okreslone w OPZ, STWIORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakosci
rob6t Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzad na wiasny koszt.

24.16.Biezace pomiary i badania Materiatow oraz robdt budowlanych powinny byé prowadzone w
miejscu wyprodukowania Materiatow lub na Terenie budowy.

24.17. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakodci i Hlodci Materiatéw i robdt
budowlanych oraz dostarczy¢ na wiasny koszt Inzynierowi Kontraktu wymagane probki
materiatéw przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu zapewnienia jakosci robét.

24.18.Badania Materialéw mogg byt przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placdwee
hadawczej.

24.19.Inzynier Kontraktu moze zaigdac od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w OPZ, STWIORB, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania
lub Terenem hudowy dotyczacych Materialdéw lub robdt budowlanych, ktére budza uzasadnione
watpliwosci, co do ich jakosci.

24.20.Jezeli wyniki badan wykaia, ze: Materialy badZ roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami
OPZ, STWIORB oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan
ponosit bedzie Wykonawca, jesli zag wyniki badan wykazg, ze Materialy bad? roboty sa zgodne z
wymaganiami OPZ, STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadajg odpowiednie aprobaty,
koszty tych badan obcigig Zamawiajgcego.

25. Usuwanie nieprawidtowosci | Wad stwierdzonych w czasie robot

25.1. W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu wykonywania robét budowlanych niezgodnie
z Umowsa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obciazajacych Wykonawce Wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy Iniynier Kontraktu jest uprawniony do zgdania
usunigcia przez Wykonawcg stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreglonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 3 dni roboczych. Koszt usuniecia
nieprawidiowosci lub Wad ponosi Wykonawca.
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25.2.

25.3.

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6,

26.7.

26.8.

26.9.

Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé
lub ekspertyz, Inzynier Kontraktu moze polecié Wykonawcy dokonanie tych czynnoéci na koszt
Wykanawcy.,

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 25.1., Zamawiajgcy
moze zlecid usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastgpcze) i potracic poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

26.0dbiory

Wykanawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonane] roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inzyniera Kontraktu. Wykonawca, ma obowigzek umozliwié Inzynierow] Kontraktu sprawdzenie
kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktra ulega zakryciu.

Wykonawca zglasza gotowos$é do odbiort czesciowego rohét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inzyniera Kontraktu.

Inzynier Kontraktu dokonuje odbioru czeéciowego zgloszonych przez Wykonawce robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz 3 od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robot Protokolem odbioru robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inzynier Kontraktu uzna odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawee niezwiocznie, nie poiniej niz w terminie okredlonym
w pki 26.3.

W przypadku niezgtoszenia Inzynierowi Kontraktu gotowoéci do odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany adkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wiasny
koszt przywrdcié stan poprzedni.

Odbidr koricowy jest dokonywany po zakoriczeniy przez Wykonawcg catosci Robdt budowlanych
skiadajacych sig na przedmiot Umowy, na podstawie oéwiadczenia Kierownika budowy wpisanego
do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inzyniera Kontraktu, po zgloszeniu przez
Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowoséci do Odbioru korcowego Wykonawca prezeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio wpisem do Dziennika
budowy w terminie umozliwiajgcym udzial przedstawicieli Zamawiajagcego w probach i
sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Inzynierowi Kontraktu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegoinosci wskazane w pkt 7.16.

Odbior koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowainionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inzyniera Kontraktu i upowainionych przedstawicieli Wykonawcy., W
uzasadnicnych przypadkach komisja moze zaprosié do wspolpracy rzeczoznawcoéw |ub
specjalistow branzowych,
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26.10.0 terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykanawcéw, przy udzate
ktdrych wykonat przedmiot Umowy.

26.11.Przystapienie do Odbioru koicowege nastepuje w terminie nie diuzszym niz 10 dni roboczych od
dnia zgloszenia robét do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

26.12.Jezeli w toku czynnosci Odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie s3 gotowe do odbioru z powodu ich niezakorczenia, z powodu wystapienia
istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie 2z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb 1 sprawdzeri, Zamawiajacy moie przerwad Odbidr
koficowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do  wykonania robét, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ziozonosé ich techniczng, a po jego uplywie
powrdcic do wykonywania czynnosci Odbioru koricowego.

26.13.Komisja sporzadza Protokét Odbioru koricowego robét. Podpisany Protokét adbioru koricowego robét
Jest podstawa do dokonania koricowych rozliczen Stron.

26.14.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usunigcia Wad. fezeli Wykonawea nie usunie Wad
w terminie [ub w spos6b ustalony w Protokole odbioru kericowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

26.15.Za dzieit faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koricowego robét.

26.16.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3:
a} na igdanie Stron w przypadku wystgpienia wad,
b) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i
¢) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

26.17.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowainionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wéwezas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokdt przegladu
Bwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajacego terminie.

26.18.Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robét zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

26.19.Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarangji jakoéci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym moiliwodei techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

26.20.0dbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inzyniera Kontraktu, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawecy.
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26.21.0dbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokolem odbioru usunigcia Wad, sporzadzanym po

usunigciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi tub gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuje sie po uplywie okresu gwarancji jakosci.

26.22.0dbior ostateczny sfuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie

gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypeinienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkdw wynikajacych z Umowy.

26.23.Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu gwarancji Protokét odbioru

ostatecznego.

26.24.Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usunigte wszystkie Wady, co

27.1.
27.1.1.

27.1.2,

27.1.3.

27.1.4.

27.1.5.

27.1.6.

27.1.7.

skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktdrego dotyczg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbidr ostateczny zaé Wykonawca jest zobowigzany
przediuzy¢ odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego,
do uptywu ktdrego Wykonawca jest zobowigzany usungé Wady.

27. Wynagrodzenie i warunki pfatnosci

Zasady ogolne

Strony ustalajg ryczattowe Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
zgodnie z Oferta Wykonawcy, na kwote w wysokoséci netto ... zi {stownie: ... ztotych} wraz z
podatkiem ... % VAT w wysokosci ... 2t {stownie: ... zlotych), co {acznie stanowi kwote brutto w
wysokosci ... zt {stownie: ....... ztotych).

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy uméwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa.

Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie rachunkéw lub faktur VAT czedciowych i rachunku lub faktury VAT
kofcowe).

Wysokos$¢ platnodci miesiecznych dokonywanych na podstawie rachunkéw lub faktur VAT
czgsciowych nie jest limitowana, 2 zastrzezeniem, ze wysokoi¢ platnosci naleinej na podstawie
rachunku lub faktury VAT koricowej nie moze by mniejsza niz 10 % kwoty Wynagrodzenia, o
ktorym mowa w pkt 27.1.1. na podstawie zaawansowania robot zatwierdzonych przez InZyniera
Kontraktu. Dopuszcza sie czesciowe rozliczenie wartoéci elementéw wymienionych w TER na
podstawie Kart obmiaru i dokumentacji jakosciowej.

Okresowe miesigczne platnoéci za wykonane na podstawie Umowy roboty hudowlane sg
dokonywane powykonawezo, na podstawie zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu kart
obmiary, w terminach okreslonych Umowa na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur
VAT z uwzglgdnieniem potraced wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Iniyniera
Kontraktu w sporzadzonych przez Wykonawce zestawieniach wartodci ukariczonych robdét.
Koficowa platnosc za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane bedzie zaptacona po
podpisaniu Protokotu odbioru cafosci Przedmiotu zaméwienia w kwocie nie mniejszej niz 10%
wartosci Wynagrodzenia.,

Wynagrodzenie Wykenawcey uwzglednia wszystkie obowiazujace w Polsce podatki, tacznie z VAT
oraz opfaty celhe i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedy wplacane przez Zamawiajgcego na konto
bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane
przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na
podstawie rachunku tub faktury VAT wystawione] przez Wykonawce, przez Podwykonawce fub
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27.1.8.

27.2,

27.2.1.

27.2.2.

27.2.3.

27.3.

27.3.1.

27.3.2.

27.3.3.

27.3.4.

dalszego Podwykonawce, za dzieri zaplaty uznaje si¢ dzien obciazenia rachunku ba nkowego
Zarmawiajgcego.

Dane Zamawiajacego do wystawienia faktury:

Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z 0.0. ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

NIP:648-270-05-83

Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawce musza zawieraé zapis, wyraine odniesienie do
Umowy (tj, numer i tytut lub skrécony tytut Umowy).

Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawce musza by¢ na tyle szczegélowe, aby mozna byto
zidentyfikowat poszczegéine elementy w ramach dostarczonej ustugi (tj. aby zawieraty przejrzysty
opis | koszt kazdego elementu).

Rozliczenia okresowe

W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia inzynierowi Kontraktu, do 20 dnia
kazdego miesigca po miesigeu, kidrego dotyczy rozliczenie lub, odpowiednio, w okresach krétszych,
ustatonych migdzy Stronami zestawienie wartosci wykonanych robét budowlanych, pomniejszone 0
zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z uwzglednieniem potraced. Do zestawienia, dla
kazdej czgsci robét wedlug pozycji w TER, bedzie zalgczona dokumentacja powykonawcza |
jakosciowa wedtug wykazu zaakceptowanego przez Inzyniera Kontraktu.

Inzynier Kontraktu sprawdza dekumentacje zakres i wartosci wykonanych robét, dokonuje
ewentualnych korekt przediozonych zestawien, o ktdrych mowa w pkt 27.2.1. oraz potwierdza
kwoty nalezne do zaplaty Wykonawcy w ciagu 14dni roboczych od dnia otrzymania zestawied. Na
podstawie zafgczonej dokumentacji i wiasnej oceny Inzynier Kontraktu jest uprawniony do
okredlenia procentowej wartosci kazdej pozycji zestawienia wzgledem wartoéci tej pozycji w TER, na
co Wykonawca wyraza zgode.

Inzynier Kontraktu wraz z przekazaniem Wykonawcy potwierdzenia rozliczenia okresowego
przekazuje Zamawiajgcemu informacje (okresowe ‘wiadectwo platnoéci) na  temat
zaakceptowanego rozliczenia okresowego potwierdzajacq naleing Wykonawey kwote
wynagrodzenia,

Rozliczenia kocowe

Z wnioskiem o Odbior koficowy Wykonawca przedstawia Inzynierowi Kontraktu szczegdtowe
rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawey wraz z dokumentami formalnymi i
jakosciowymi okreSlonymi w Umowie w kwocie nie mniejszej niz 10% wartoéci Wynagrodzenia.

Inzynier Kentraktu sprawdza zakres wykonanych robdt i potwierdza kwote nialezng do zaptlaty
Wykonawcy w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania szczegdtowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

Inzynier Kontraktu wzywa Wykonawce do ziozenia wyjaénien lub uzupehniert szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do jego
prawidtowosci.

Wykonawca skiada wyjasnienia i uzupelnienia, o ktdrych mowa w pkt 27.3.3. oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu.
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27.3.5. Jezeli rozliczenie koricowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktorych mowa w pkt
27.3.4. bedzie nadal nieprawidtowe, Inzynier Kontraktu przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

27.3.6. Potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu rozliczenie (kofcowe s$wiadectwo ptatnosci) stanowi
zatgcznik do Protokotu odbioru koficowego.

27.37. Podstawe do zwolnienia zatrzymane] przez Zamawiajacego czeéci zabezpieczenia nalatytego
wykonania Umowy stanowi¢ badzie Protokét odbioru koficowego robét.

27.4. PMatnosci

27.4.1. Platnosci 53 realizowane w terminie nie diuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem
potracert wynikajgeych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu w
zestawieniach wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru rohot.

27.4.2. Wykonawca jest zobowigzany przedio?yé, wraz z okresowym rozliczeniem naleinego mu
wynagrodzenia, oSwiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleinosci lub  dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczgce tych naleznodci ktérych termin uptynat w
poprzednim okresie rozliczeniowym. Oéwiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skfadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zalegtosci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w  uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzesi Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw
wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Jezeli w terminie akrelonym w zaakceptowanej przez
Zamawiajacego  Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub  dalszy
Podwykonawca nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykcnawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze 2wrdcié sie z Z3daniem
zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

27.4.3. Zamawiajacy niezwlocznie po zgioszeniu zgdania dokonania ptatnodci bezposredniej zawiadomi
Wykonawcg o Zadaniu Podwykonawcey lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposrednie] zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania.

27.4.4. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w pkt 27.4.3, podwazajgcych

zasadnosc bezposrednie]j zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokenac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawey, jezeli Wykonawca wykaie
niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

b} zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawey w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwodci co do
wysokosci kwoty naleznej zapfaty Jub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy,

¢} dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jeieli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaptaty.

27.4.5, Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptacié¢ Podwykonawey fub dafszemu Podwykonawcy naleine
wynagrodzenie, begdgce przedmiotem zadania, o ktérym mowa w pkt 27.4.3., jezeli
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Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jege zasadno$é fakturg VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie
zozy w trybie okreslonym w pkt 27.4.4. uwag wykazujgcych niezasadnoéé bezposredniej zaptaty.
Bezpodrednia zaplata obejmuje wylgcznie naleine wynagrodzenie, bez odsetek nateznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zapiaty.

27.4.6. Rownowartod¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bad? skierowanej
do depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

27.4.7. Podstawg wyplaty naleinego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, bgdq wystawione przez Wykonawce: rachunek fub faktura VAT, o ktérych mowa w
pkt 27.4.1., przedstawione Zamawiajacemu wraz:

a) z protokotem Odbioru czeiciowege zakoficzonego etapu robdt, w ktérym beds
wyszczegolnione wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcdw, lub do kidrego beda zataczone protokoty odbioru czesci robot
wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonaweéw w ramach odbieranego
etapu robét,

b} z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty,
dostawy i ustugi,

c) z kopiami przelewdéw bankowych potwierdzajgcych platnoéci albo ze sporzadzonymi nie wiecej
niz 5 dni przed uplywem terminu pfatnodci o$wiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw o nie zaleganiu z pfatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcow,

d) @ w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonaweéw lub dalszych Podwykonawedw przed dniem Odbioru czesciowego robét
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcéw nie byly
jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcow [ub dalszych podwykonawcow w
tym zakresie.

27.4.8. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o kidrych
mowa w pkt 27.4.7., Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypemnienia przez Wykonawce wymagan, o
ktorych mowa w pkt 27.4.7, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu
ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

27.4.9. Zamawiajgcy jest uprawniony do Zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz 2 wnioskami o patnose.

27.4.10. Wykonawea przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt 27.4.3
zawierajgce szczegblowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakieru robot
budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypeinienia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce postanowierr Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wpfyw na
wymagalno$c roszczenia Podwykeonawey lub dalszege Podwykonawcy, a takie co do innych
okolicznosci majgcych wplyw na te wymagalnoéc.

27.4.11. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleinego
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wynagrodzenia, jeieli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w pkt 27.4.3 i wykaie
niezasadnosc¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktorych mowa w pkt 27.4.3,
a Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

27.4.12. Zamawiajgcy moie dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jeleli Wykonawca zglosi uwagi, o ktdrych mowa w pkt 27.4.3 | potwierdzi
zasadno$¢ takie] ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o kidrych mowa w pkt 27.4.3, a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadno$¢ takiej ptatnosci.

27.4.13, Podstawa pfatnosci  bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcege nha rrecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnoéé z oryginatem przez
Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzeng za
zgodnosc z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw tub ustug.

27.4.14. Bezposrednia platnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie naleine Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy z tytulu opdinienia w zaptacie naleinego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego Umowy o padwykonawstwo robdt budowlanych Jub Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug,

27.4.15, Dokonanie bezposredniej platnoéci na rzecz Podwykonawey fub dalszego Podwykonawcy
lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci
do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przysfugujacej Wykonawcey od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokasci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

27.4.16. Zamawiajgcy dokona bezpodredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania platnosci bezpoéredniej za uzasadniong.

27.4.17. Zamawiajgcy moze ztoizy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebnz na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawey w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktdremu ptatnosé nalezy sie, co
uznaje sig za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

27.4.18. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacege wobec Podwykonawcy tub dalszego Podwykonawcy z
tytufu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczena wylgcznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajgcej z Umowy. W
przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi
okredlonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okrestonymi  Umowa
Zamawiajacy uzna | wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote naleing na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowsa.

27.4.19, W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawill zadnych rachunkéw lub faktur VAT w
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danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT
oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw potwierdzajace te okolicznogé, cata
kwota wynikajgca z faktury VAT tub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego
Wykanawcy.

27.4.20. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca
datgczy oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu lub
przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie z
Umowami o podwykonawstwo oraz o peinym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej
platnoscia koficows.

27.5. Wierzytelnodci

27.5.. Wykonawea nie moze dokonad zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnogci: cesji,
przekazu, sprzedaiy; jakiejkotwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czedci, jak réwniez
korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu'w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.

27.5.2. W przypadku Wykonawey bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o
wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w pkt 27.5.1,, wystepuje podmiot
reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

27.5.3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt 27.5.1. dopoki
Wykonawea nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczert wszystkich Podwykonawcw, ktdrych
wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem
czynnosci preedstawionej do akceptacji,

2754, Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, s wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

28. Prawa autorskie

28.1.Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utwordw powstalych w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach wynagrodzenia brutto okreslonego w pkt
27.1.1 Umowy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych
optat, calost autorskich praw majatkowych do wszystkich utwordéw w rozumieniu ustawy z dnia 4
futego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880), stworzonych na
potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio catoéé nieograniczonych czasowo i
terytorialnie niewylgcznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworow, w
szczeghinodci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp.
obiektéw i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej
Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z
wyltgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na
polach eksploatacji wskazanych w pkt 28.2. Réwnoczeénie Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego wiasnos¢ wszelkich egzemplarzy Jub nosnikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory,
ktore przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowieri niniejsze] Umowy.

28.2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utwordéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czeéci bedzie mégt korzystaé z niej w
catosci lub w czgscl, na wszystkich znanych polach eksploatacii, a w szczegdlnosei :
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28.3.

28.4.

28.5.

28.6.

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

h) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadart i inwestycji Zamawiajacego,

c} wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d} wprowadzanie do pamigci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidiowe] eksploatacji utwory w
przedsigbiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostgpnianie wykonawcom, w tym takie wykonanych kopii,

g} najem, dzierzawa,

h) wielokrotne  wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami
i kosztorysami inwestorskimi,

i) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub cafosci, opracowania,

j} przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia pkt 28.1. i 28.2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w skiad
ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych
ta dokumentacja.

Strony ustalaja, iZ rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt 28.2 mosze
nastepowac w catodci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych
podmiotdw, w tym jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i
drukowanej, pc dokonaniu opracowati, przystosowan, uzupetnieri jub innych modyfikacj, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajgcego z
roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak | majatkowych, jezeli
naruszenie nastapifo w zwiazku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu
przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$é za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacege w
postepowaniu sadowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsiugi
prawnej postepowania;

¢) poniesie wszelkie koszty zwiazane z ewentualnym pokryciem roszczef majatkowych
I niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych
osaby fub osdb zgtaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa

majgtkowe, o ktérych mowa w pkt 28.1., nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejicie

tych praw na Zamawiajacego nastapi z chwily odstapienia.

29.Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci

29.1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na przedmiot umowy. Okres ten wynosi 60 miesiecy na

roboty budowlane i instalacyjne oraz urzadzenia, sprzet | wyroby medyczne liczgc od daty ‘

podpisania protokotu korcowego odbioru robét.
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29.2,

29.3.

25.4.

29,5,

29.6.

29.7.

29.8,

29.5.

Wykanawta na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz urzadzenia sprzet udziela rekojmi
na okres 60 miesiecy od daty koricowego odbioru robét.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materialdw i urzadzeri przewidujg diuzszy
okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce zgodnie z pkt.29.1 niniejszej umowy-~
obowiazuje okres gwarancji w wymiarze réwnym okresowi gwarancji producenta.

Jezeli podczas trwania okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy zglosi istnienie wad, wiedy od
czasu zgtoszenia pisemnej reklamacji do chwili usuniecia wad i ich odbiory, bieg gwarancji i
rekojimi zostaje przerwany, a czas przerwy zostaje doliczony do uzgodnionego terminu.

Zamawiajacy moze wykonywad uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi po uplywie terminu
kreslonego w pkt29.1 lub 29.2 jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie przed jego uplywem.

Wykonawca oéwiadcza, ze jest jednym zobowigzanym do wykonania zobowigzan z tytulu
gwarancji jakoéci i rekojmi w tym réwniez za prace wykonane przez Podwykonawcéw.

W akresie gwarancji na wykonane roboty budowlane Wykonawca zobowigzuje sie do bezpiatnego
usuniecia usterek w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o ich wystapieniu fub
niezwlocznie w przypadku awarii instalacji dostarczajacej media.

W okresie gwarancji na sprzet i aparaturg medyczng wyszczegélniong w dokumentagji technicznej
» Wykonawca zobowigzuje sie do bezpfatnego usuniecia usterek w terminie 3 dni od daty
zgloszenia o ich wystgpieniu. Bieg terminu rozpoczyna sie z dniem zgloszenia usterki Wykonawcy.
W dniu nastgpnym, po przekroczeniu wyzej wymienionego terminu Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy sprzqt zastgpczy i aparature medyczng. W przypadku gdy Wykonawca nie wypetni
przedmictowego zobowigzania, Zamawiajacy moie zapewnit urzadzenie zastepcze na koszt i
ryzyko Wykonawcy, poiracajac nalezng kwote z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie usunaé na swoj koszt wady stwierdzone w przedmiocie niniejszej
umowy w okresie rekojmi i gwarancji, w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego.
Zamawiajgcy obowigzany jest wyznaczyc obiektywnie mozliwy do zachowania termin.

29.10.Gwarancja udzielona na aparature i sprzet medyczny obejmuje réwniez obowigzki okreslone w

ustawie o wyrobach medycznych i instrukcjach uzytkowania co do przegladéw gwarancyinych,
napraw i serwisowania.

29.11.W przypadku nieusunigcia usterek w wyznaczonym terminie po wyczerpaniu procedury

okreslonej w art. 480 Kadeksu Cywilnego {t.j. Dz. U, z 2017 r. poz. 459} Zamawiajacy usunie je we
wiasnym zakresie, a poniesione koszty potraci z 30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zas w zakresie pozostatej czesci bedzie dochodzit swych roszczen od Wykonawcy na
zasadach ogdlnych.

29.12.Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robot budowlanych w

ciggu 14 dni kalendarzowych od dna powiadomienia go przez Wykonawce o usunieciu wad.

28.13.0 wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomic wykonawce w

formie pisemne] poprzez: e-mMailio.emerierionins, f3%eennn. U poczty tradycyjng. Istnienie
wady strony potwierdzg protokolarnie , uzgadniajac sposob i termin jej usuniecia,
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29.14.W okresie gwarancji Wykonawca wykona nieodptatnie, w ramach niniejszej umowy, przeglady
urzadzen i sprzetu minimum 1 raz w roku fub zgodnie z dokumentacja techniczng.

29.15.W przypadku, gdy Wykonawca ztozy wniosek o ogloszenie upadiosci w okresie gwarancyjnym, o
fakcie tym natychmiast zawiadomi pisemnie Zamawiajacego. Wykonawca jednoczesnie wskaze
podmiot, ktory zobowigzany bedzie do wykonania ewentualnych robot naprawczych i innych
zobowigzan wynikajacych z udzielonych gwarancji, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

29.16.Uprawnienia Zamawiajacego wynikajace z rekojmi bedg egzekwowane niezaleznie od uprawniefi
wynikajacych z gwarancji.

29.17.Niezaleznie od powyiszych postanowien naprawy moga by¢ wykonywane przez Zamawiajgcego
na koszt Wykonawcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, bez utraty przez
Zamawiajgcego uprawnien wynikajacych z gwarancji i rekojmi.

29.18.Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytulu gwaranciji lub rekojmi. Zamawiajgcy moze zadaé
naprawienia szkody na zasadach ogélnych i dochodzi¢ wszefkich innych praw do pefnej wysokosci
poniesionej szkody.

29.19.Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny
wypeiniong i podpisang Karte Gwarancyjng zgodng ze wzorem zatgczonym do Umowy w dacie
Odbioru koricowego.

30. Zabezpieczenie naleiytego wykonania Umowy

30.1. Zamawiajacy oswiadcza, ze Wvykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreélonych w przepisach ustawy Pzp
na kwotg réwna 10 % Ceny ofertowe] brutto.

30.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeri Zamawiajacego z tytulu niewykonania fub nienaleiytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia Wad, w szczegélnoéei roszczer Zamawiajgcego wobec
Wykonawcey o zaptate kar umownych.

30.3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonhania Umowy jest Zamawiajacy.

30.4. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne.
Wykonaweca jest zobowigzany do niezwiocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub
prawnych okoliczno$ciach, ktére majg Jub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na moiliwoéé i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.

30.5. Kwota w wysokosci ... {stownie: ..) PLN stanowigca 70 % Zabezpieczenia naleiytego wykgnania
umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koicowego robét.

30.6. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za Wady fizyczne, wynoszaca
30% wartoéci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. .. (stownie: ..) PLN, zostanie
zwrocona nie pdiniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu.
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30.7. W ftrakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonad zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonanta umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze
zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci,

30.8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozyciji Zamawiajgcego i zachowuje
swojg waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.

30.9. lJezeli nie zajdzie powdéd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czeéei, podlega ono 2wrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktdrych mowa w pkt 30.5. i pkt
30.6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu zostanie zwrécone
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

30.10.Zamawlajacy moze dochodzic zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiazku z niewykenaniem lub nie

30.11.nalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

30.12.Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalesytego wykonania umowy jest krdtszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie péiniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

30.13.Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt30.12 nie przediozy Zamawiajgcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z
roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

30.14.Zamawiajacy zwréci Wykonawey Srodki pienigzne otrzymane z tytuiu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czedci Zabezpieczenia.

31.Zmiana Umowy

31.1. Strony majy prawo do przediuzenta Terminu zakoficzenia robdt o okres trwania przyezyn, z
powodu kidrych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakofczenia robét, w nastepujacych
sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robét
bedy nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnoéc ponosi Zamawiajacy, w
szczegolnodci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy lub terenu
{pomieszczen) dla realizacji etapu robot, koniecznogei zmian Dokumentacji projektowej w
zakresie, w jakim ww. okolicznoéci mialy lub bedg mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie Terminu
zakoriczenia robét,

b) edy wystapia niekorzystne warunki aimosferyczne uniemozliwiajgce prawidfowe wykonanie
robét, w szezegdlnodci z powodu technologii realizacji prac okreélone;: Umowg, normami [ub
innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé
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31.2.

wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktdre Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos,

c} gdy wystapi koniecznoéé¢ wykonania robét zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowieri dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdiniaja realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizii,

d} wystapig opdinienia w dokonaniu okredlonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji paristwowej lub sadowej, ktdre nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktdre
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

) gdy wystapig opdinienia w wydawaniu decyzji, zezwolan, uzgodnien, itp., do wydania kiérych
wiasciwe organy sy zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdinienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie 53 nastgpstwem okolicznodci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé,

f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystapienia Sitly wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami

h) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych tub hydrologicznych odbiegajgcych w
sposob istotny od przyjgtych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktdre moga
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

[} wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegélnosei napotkania niezinwentaryzowanych lub biednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych.

j} Ograniczenia przedmiotu zaméwienia z jednoczesnym  zmniejszeniem  wynagrodzenia
Wykonawcy jednak nie wiacej niz 20 %.

K) Utrata tub nieuzyskanie dofinansowania projektu pn: ,Utworzenie w ramach Szpitala
Miejskiego w Zabrzu sp. z 0.0. Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego wraz z ladowiskiem
przyszpitalnym”

Za zgodg Stron dopuszcza sig zmiany Umowy w zakresie Materialéw, parametréw technicznych,
technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykanania przedmiotu Umowy w
nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznodci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robét, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzait technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiazan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b} koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nigistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1
PrBud,

€} wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrolagicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchéw lub niewypaldw, ktére moga

"
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31.3.

31.4.

31.5.

31.6.

31.7.

31.8.

31.9.

skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozer niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

d) wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegéInosci napotkania niezinwentaryzowanych fub bigdnie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznodci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych iub materiatowych ze wzgledu na zmiany chowigzujgcego prawa, lub w celu
zwigkszenia trwatosci, funkejonalnosci, jakosci lub estetyki przedmiotu Umowy

f) wystapienia niebezpieczedstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

g} wystapienia SHy wyzszej uniemozliwiajgce] wykonanie przedmioty Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

h} zaniechania wykonania czeéci robot

Zamawiajacy jest uprawniony do Zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania
ptatnosci

na rzecz Wykonawey w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o
dofinansowanie prajektu Jub zmianami wytycznych dotyczaeych realizacji projektu.

Strony moga dokonac zmiany wynagrodzenia Wykonawca w przypadku:
a) zmiany stawki podatku VAT
b) wystapienia robdt zamiennych,
c) zaniechania wykonania czesci robot

lezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przediuzenia Terminu zakoniczenia robdt na
podstawie pkt 31.1. Umowy, zmiany Umowy w zakresie Materiatdw, parameiréw technicznych,
technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na
podstawie pkt 31.2. lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w ninieiszej Umowie,
zobowigzany jest do przekazania Inzynierowi Kontraktu wniosku dotyczgcego zmiany Umowy
wraz z dokumentami | opisem zdarzenia Jub okolicznosci stanowigcych podstawe do 2adania takiej
zmiany, wyliczenia zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy i projektu zmienionegj TER.

Whniosek, o ktérym mowa w pkt 31.5. powinien zestac przekazany niezwlocznie, jednakie nie
poniej niz w terminie dolddni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub
powinien dowiedziec sie o danym zdarzeniu [ub okolicznoéciach.

Wykonawca zobowiazany jest do sporzgdzenia biezacej dokumentacji koniecznej dia uzasadnienia
igdania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
IK.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt 31.5. Inzynier Kontraktu jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kantroli dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 31.7. i
wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacdji bieizgcej uzasadniajgcej
iadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu X dokumentacje, o ktore] mowa w pkt 31.8.
i przediczenia na zadanie Inzyniera Kontraktu jej kopii.

31.10.W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego wniosku, o ktérym mowa w pkt

31.5.wraz z propozycja wyceny robdt i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy,
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgioszonego zadania
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311

311

311

32.1.

32.2.

zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robét, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z
uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacii zadania zmiany.

1.W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inzyniera
Kontraktu, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji 2adania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

2.Wszelkie zmiany Umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego |
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygarem niewaznosci,,

3.W razie watpliwosci, przyjmuje sig, ze nie stanowia zmiany Umowy nastepujace zmiany:
a) danych zwiazanych z obslugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych,
¢) danych rejestrowych,
d) bedgce nastepstwem sukeesji uniwersatnej po jednej ze stron Umowy.

32. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajgcego

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 60 dni od dnia uzyskania

przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy iub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub naleiytege wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoécuczyni zadaniu
Zamawiajgcego,

b} bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres diuzszy niz 14 dni robocze |
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia dareczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

¢} 2 przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo

pozZastaje w zwloce z realizacjy robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu

zakoticzenia robot,

d} nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

e) podzleca catosc robat lub dokonuje cesji Umowy, jej czeéci bez zgody Zamawiajacego,

f) podzleca jakakolwiek czed¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyt obowigzek
wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzeieniem podzlecania ... {podmiot

trzeci);
g) w razie koniecznosci:
- €o najmmniej 2krotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajgcego lub

- koniecznosci dokonania bezposrednich platnosci na sume wigkszg niz 5% wartosci Umowy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

h) w przypadku nie uzyskania przez Zamawiajgcego dofinansowania Umowy ze srodkéw

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnege w ramach PROGRAMU OPERACYINEGO
INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO

interesie publicznym, czego nie moina bylo przewidzieé w chwill zawarcia Umowy, fub dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozid istotnemu interesowi bezpieczenstwa paristwa lub

bezpieczeristwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
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32.3.

32.4.

32.5.

33.1.

33.2.

33.3.

33.4.

33.5.

33.6.

34.1.

powzigcia wiadomosci o powyiszych okelicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadac
wyltgcznie wynagrodzenia naleinego z tytutu wykonania czesci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi | gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesé
zobowigzania wykonang przed cdstapieniem od Umowy.

Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
oswiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce,

W razie odstapienia od umowy przez jedng ze stron zapisy umowy dotyczace obowigzku zaptaty
kar umownych pozostajg w mocy.

33.0bowigzki Wykonawcy | Zamawiajgcego w zwiazku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstagpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma

ohowigzek:

a) natychmiast wstrzymad wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone Zycia | whasnoddi,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zahezpieczyé Teren
budowy i opuscic go najpdiniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

b} przekazac znajdujgce si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym naleiace do Zamawiajacego,
urzgdzenia, materjaly i inne prace, za ktdre Wykonawca otrzymat platnoéé oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektows, najpdiniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowosc
do odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku niezgioszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdiniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu
od Umowy z przyczyn niezaleinych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza
budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wtasnoici
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 do adbioru robét przerwanych i zabezpieczajacych
oraz przejecia od Wykonawcy pod swdéj dozor Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowac usunigcie sprzetu i robot tymezasowych na swdj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyiszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony
jest do usunigcia sprzgtu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowiazek zastosowania si¢ do zawartych w odwiadczeniu o odstagpieniu polecefi
Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robét.

34, Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W terminie 30 dni od dnia odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Inzyniera Kontraktu,
sporzadzi szczegbtowy protokot odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug
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stanu na dzief odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub
rachunku,

34.2. Wykonawca zoboawigzany jest do dokonania i dostarczenia Inzynierowi Kontraktu inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstapienia.

34.3. Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukecji Jub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jeieli odstgpienie
nastgpifo z przyczyn niezaleinych od Wykonawey w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

34.4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wediug
cen na dzien odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace sie do
whudowania w inny chiekt.

34.5. Szczegdlowy protokot robdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot | wykaz tych materialdw, konstrukeji lub urzadzen oraz rozliczenie w formie
jak do rozliczenia koricowego, po sprawdzeniu i uzyskaniu rekomendacji Inzyniera Kontraktu i
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

34.6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, z przyczyn ktorej
odstapiono od Umowy.

35. Kary umowne

35.1. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy nastepujacych kar umownych:

a) za zwloke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakoriczenia robét w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreélonego w pkt 27.1.1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzief zwioki, jaki
uptynie pomiedzy Terminem zakoriczenia rob6t a faktycznym dniem zakoriczenia robdt,

b)za zwioke Wykonawcy w wykonaniu okresionego elementu robét wedtug zatwierdzonego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutte
okreslonego w pkt 27.1.1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

c) za zwioke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
Wady fizyczne lub gwarancji jakosci ~ w wysokosct 0,05% wynagrodzenia brutto  okreélonego
w pkt 27.1.1 Umowy, za kazdy rozpoczgty dziert zwiloki liczony od dnia uptywu wyznaczonego
przez Zamawiajgcege terminu ha usunigcie Wad,

d) za zwiloke w przediozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia i raportu
miesiecznego
w wysokosci 500 zt polskich za kaidy rozpeczety dzien zwioki, odrebnie dia kaidego z tych
dokumentdw,

e}z tytufu odstapienia od Umowy z przyczyn Jezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto  okreflonego w pkt 27.1.1 Umowy. Zamawiajgcy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychezas wykenanych,

f} za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —10
000 7t za kaide dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnodci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw,
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g} za nieterminowg zaplatg wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500 zt za kazdy dzier zwloki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

h) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokoéci 1000 ztotych za kazdy

nieprzediczony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
() za nieprzedtozenie poswiadczone] za zgodnos$é z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 500 zlotych za kazdq nieprzediozong kopie Umowy lub jej zmiany,

j} za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego

terminie, w wysokosci 500 ziotych.
k} za dopuszczenie do wykonywania robst budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca Jub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca

skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$fonymi Umowa - wysokoéci 1000

zfotych

I} za zawinione przerwanie realizacji rob6t przez Wykonawce trwajace powyiej 14 dni w
wysokodci 0,05%  wynagrodzenia brutto okreslonego w pkt 27.1.1 Umowy, za kaidy

rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét,

mjw przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawey i zaptacenia skladek

zgodnie z pkt16.1.Umowy a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajgcych
zawarcie umowy ubezpieczenia i opfacenia skladek Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokoéci 1000 zt, za kazde naruszenie,

n) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z pkt 22.4Umowy a

takze zobowigzania do przedkiadania infarmacji o wytwarzanych odpadach oraz sposohach
gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z pkt 22.5. Umowy Zamawiajacy jest

uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 500 zt polskich, za kazde naruszenie,
o) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/rohét, bedzie wykonywala
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 1000 Zotych,

p} w przypadku braku zatrudnienia, przez Wykonawce lub Podwykonawce, przy realizacji

umowy, 0sob na umoweg o prace, w sytuacji, gdy wykonywane przez te osoby czynnoici

polegaja na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy lub w przypadku nie przedstawienia, na wezwanie Zamawiajgcego, dowodow

potwierdzajgcych zatrudnienie tych oséb, w wysokodci 500 PLN (piedset)za kaizda

niezatrudniong osobe lub kazdy przypadek nie przedstawienia dowoddéw zatrudnienia; w
przypadku gdy okres braku zatrudnienia na umowe o prace wynosi dluzej niz miesigc
kalendarzowy, kara umowa w wysokosci 500 zt jest naliczana za kazdy rozpoczety miesigc

kalendarzowy braku zatrudnienia jednej osoby,

q) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnoici na naradzie koordynacyjne] Kierownika
budowy — w wysokosci 100 zi za kazdq nieusprawiedliwiong nieobecnosd,

r)  w przypadku nie przekazania Inzynierowi Kontraktu w terminie okreslonym w pkt 7.12
Raportu Miesiecznego — w wysokosci 100 zt za kazdy dzied zwioki.

s} w przypadku nie przekazania Inzynierowi Kontraktu w wyznaczonym przez Inzyniera terminie
poprawionego Raportu Miesiecznego — w wysokosci 100 zt za kazdy dzied zwhoki.

t}) w przypadku nie przekazania Zamawiajgcemu kaidego z poszczegdlnych Dokumentow

wymienionych w pkt. 7.11 a)-e) Umowy w terminie okreSlonym w pkt 7.11 Umowy w
wysokosci po 100 zt za kazdy rozpoczety dzien zwhoki za kazdy niedostarczony Dokument

u} w przypadku nie przekazania Zamawiajgcemu poprawionego kazdego z poszczegblnych
Dokumentow wymienionych w pkt. 7.11 a)-e) Umowy w terminie okreélonym w pkt 7.11
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Umowy w wysakosci po 100 zt za kazdy rozpoczety dzier zwloki za kazdy niedostarczony
Dokument

v} W przypadku nie wykonania w wyznaczonym terminie polecenia niyniera Kontraktu w

zakresie wykonania obowigzku utrzymania Terenu Budowy zgodnie z punktem 17.5 Umowy,
w wysokosci 500 7t za kaidy rozpoczety dzier zwloki.

35.2.Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze igdaé od Wykonawcy z wszystkich tytutow

35.3.

35.4.

35.5,

35.6.

35.7.

35.8.

35.9.

przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w pkt 27.1.1
Umowy.

Jezeli kara umowna z ktdregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 36.1. nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupefniajacego na zasadach agodlnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 35.1. nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego, na zasadach ogdinych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna 2z tytutu zwtoki praystuguje za kaidy rozpoczety dzier zwioki i jest wymagalna od
dnia nastgpnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do
zaplaty.

W razie opéznienia z zaptaty kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej
moze zgda¢ odsetek ustawowych za kazdy dzier opéinienia.

Zaptata kary przez Wykonawcg lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnodci
naleinej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robot fub jakichkolwiek
innych obowigzkdw i zohowigzan wynikajacych z Umowy.

Kary umowne kumulujg sig i sg naliczane niezaleznie od siebie do limitu wg pkt.35.2.

Odstapienie od umowy nie ma wplywu na mozliwosé dochodzenia kar umownych naliczonych do
dnia odstapienia.

36. Protedury rozstrzygania sporéw

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy fub powstajgce w zwiazku z Umowa badg rozstrzygane
przez sad wiaiciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigeych egzemplarzach na ... stronach, po dwa
egzemplarze dla kazdej ze Stron.

W imieniu i na rzecz Zamawiajacego podpisali;
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Podpis

Padpis

imig, nazwisko 1-go przedstawiciela Zamawiajacego)

{imig, nazwisko 2-go przedstawiciela Zamawiajacego)

(stanowisko)

(stanowisko)

Data: Data:
W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:
Podpis Podpis

{imig, nazwisko 1- go przedstawiciela Wykonawcy)

(imie, nazwisko 2- go przedstawiciefa Wykonawcy)

(stanowisko)

(stanowisko)

Data:

Data:
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KARTA GWARANCYINA
(Gwarancja, Jakosci)

Do Zamawiajgcego:
Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z 0.0. ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze.
Dotyczy:

»Utworzenie w ramach Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z 0.0. Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego wraz z
ladowiskiem przyszpitalnym "

Gwarantem jest Wykonawca:

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest:

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z 0.0. ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

§1

Przedmiot i termin gwarancji
i Niniejsza gwarancja obejmuje Roboty wykonane na podstawie Umowy nr ............. 2dnia ..........

2. Gwarantem jest Wykonawca (lub kaidy z czlonkéw konsorcjum na zasadzie solidarnej
odpowiedzialnosci).

3. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu niniejszej karty Gwarancyjnej za caly przedmiot
Umowy, w tym takze za czgsci realizowane przez podwykonawcow.

4, Termin gwarancji rozpoczyna sig od daty podpisania Protokotu odbioru koncowego robét i trwa 60
miesiecy.

~Utworzenie w ramach Szpitala Miejskiego w Zabrzu $p. z 0.0. Szpitainego Oddziatu Ratunkowego wraz 2
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llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa ¢ wadzie naleiy przez to rozumiet wade fizyczna,
o ktérej mowa w art. 556" §1 k.c.

§2

Obowiazki i uprawnienia stron

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony

do:

a} tadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w zakres
przedmiotu Umowy byta jui dwukrotnie naprawiana do zadania wymiany tej rzeczy na nowa,
wolng od wad;

b) wskazania trybu usunigcia wady/wymiany rzeczy na wolna od wad;

¢) fadania od Gwaranta cdszkodowania {obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak i utracone
korzysci), jakiej doznat Zamawiajgcy lub osoby trzecie na skutek wystapienia wad;

d) zgdania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystapienie do usuwania wad/wymiany
rzeczy na wolng od wad w wysokosci 500 zf za kazdy dzier zwioki.

e) zadania od Gwaranta kary umownej za zwloke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy
odbiorze lub w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokoscei 0,05 %
wynagrodzenia brutte okre$lonego w pkt 27.1.1 Umowy , za wykonany przedmiot odbioru, za
kazdy rozpoczety dzieth zwloki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie Wad,.

Przy czym Zamawiajgcy moze iadaé od Gwaranta odszkodowania uzupelniajgcego gdyby wysokosé

poniesionej szkody byta wyzsza niz kara umowna.

liekro¢ w daiszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalely przez to rozumieé réwniez
wymiang rzeczy wchodzgeych w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

&3
Przeglady gwarancyjne

Komisyjne przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg:
a) na zadanie Stron w przypadku wystapienia wad,
¢} na 30 dni roboczych przed uplywem okresu gwarancji jakosci

Dateg, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy, zawiadamiajac o
nim Gwaranta na pismie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowainionych przedstawicieli
Zamawiajgcego | Gwaranta. Nieobecno$é Gwaranta nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesfa¢ Gwarantowi protokét przegiadu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.

lezeli Gwarant zostat prawidiowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyinego, niestawienie sig jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato zadnych ujemnych
skutkdw dla wainodci i skutecznosei ustalen dokonanych przez komisjg przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegdlowy Protokdt odbioru usuniecia Wad, w co
najmmiej dwdch egzemplarzach, po jednym dia Zamawiajgcego i dla Gwaranta. W przypadku
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nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwtocznie przesyla Gwarantowi jeden
egzemplarz Protokotu Przegladu.

§5
Komunikacja

1. Wszetka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemne;.

2, Komunikacja za pomocy telefaksu lub poczty elektroniczne] bedzie uwazana za prowadzong w
formie pisemnej, o Hle tred¢ telefaksu zostanie niezwlocznie potwierdzona na piémie, tj. poprzez
nadanie w dniu wystania telefaksu listu potwierdzajgcego tre$é telefaksu lub e-mail. Data ofrzymania
tak potwierdzonego telefaksu bedzie uwazana za date otrzymania pisma.

3. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysytaé na adres;

o

Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysytaé na adres;
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z 0.0. ul. Zamkowa 4,41-803 Zabrze,

5. O zmianach w danych teleadresowych, o ktdrych mowa w pkt. 3 i 4 strony ohowiazane 53
informowac sig niezwlocznie, nie péiniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania
wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczony

6. Gwarant jest cbowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadio$é lub likwidacje
powiadomié
na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

§6
Postanowienia koAcowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa polskiego, w
szczegdlnosci kodeksu cywitnego.

2. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Niniejsza kartg Gwarancyjng sporzadzono w czterech egzemplarzach na prawach oryginatu, po dwa
dla kazdej ze stron.

4, Ewentuaine spory wynikle z realizacji niniejszej umowy rozstrzygat bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
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»Utworzenie w ramach Szpitala Migjskiego w Zabrzu Sp. z 0.0, Szpitainege Oddziatu Ratunkowego wraz z
ladowiskiem przyszpitalnym Strona 56 7 56




