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UMOWA Nr 27/PN/17
Zawarta w dniu ....-.....- 2017 roku w Zabrzu, pomiedzy

Szpitalem Miejskim w Zabrzu Sp. z 0.0. ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze, wpisanym do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Gliwicach, X
Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS: 0000328484, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 77.111.100,00
zt, o numerze NIP: 648-270-05-83 i REGON 241127857

zwanym dalej Zamawiajgcym,

P2 =T A1 o - 1N PSPPSR
zarejestrowang w ............... [oYoTo I o | SRR S NIP e, , REGON

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcg,
wspdlnie zwanymi Stronami

wspotfinansowana jest ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO.

w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz.1579) na
»Utworzenie w ramach Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z 0.0. Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego wraz
z lagdowiskiem przyszpitalnym”,

zawarta zostata umowa o nastepujacej tresci:
1. Postanowienia ogdlne

1.1. Skréty
1.1.1. BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
1.1.2. KC-Kodeks cywilny
1.1.3. KRS —Krajowy Rejestr Sgdowy
1.1.4. PrBud - Prawo budowlane
1.1.5. Pzp - Prawo zamdwien publicznych
1.1.6. SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia
1.1.7. STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych
1.1.8. UZP — Urzad Zamdwien Publicznych
1.1.9. OPZ- Opis Przedmiotu Zaméwienia
1.1.10. TER —Tabela Elementdéw Rozliczeniowych
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1.2. Definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych pojeé:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztéw, w tym: bezposredniej robocizny, kosztéow
nabycia materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku, wyliczona na jednostke
TER.

Cena ofertowa brutto - ryczattowa cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkdw, optat
i innych obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, ustalona w oparciu o przekazane przez Zamawiajgcego dokumenty w postepowaniu
przetargowym.

Dokumentacja projektowa—zbiér dokumentdw stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu

Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany,

b) projekt wykonawczy,

c) STWIORB,

d) przedmiar robdt,

e) informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

f) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe i/lub decyzje o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (jezeli dotyczy).

Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej
ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisdw przebiegu czesci lub catosci robdt
budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci,
zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzgdzane przez Wykonawce zestawienie okreslajgce
w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych czesci
(etapdw) i rodzajow robot objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i
ptatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobdéw ludzkich i
okreslonych zasobéw materiatowych.

Inzynier Kontraktu- Dom Inzynierski PROMIS S.A. z siedzibg w Szczecinie ,reprezentujacy
Zamawiajgcego przy realizacji przedmiotu Umowy, petnigcy obowigzki inspektora nadzoru
inwestorskiego, zatrudniajgcy i koordynujgcy prace branzowych inspektoréw nadzoru.

Instytucja Wspoftfinansujagca - Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO

Kierownik budowy —osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego i
zgtoszona przez inwestora — Zamawiajacego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie
z przepisami PrBud.

Konsorcjum —Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktorych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w
szczegdlnosci umowa o wspotpracy.
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1.2.10.

1.2.11.

1.2.12.

1.2.13.

1.2.14.

1.2.15.

1.2.16.

1.2.17.

1.2.18.

1.2.19.

1.2.20.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce
bezposrednio
w zwigzku z realizacjg robét stanowigcych przedmiot Umowy.

Materiaty — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robdt, w standardzie okreslonym w OPZ, Dokumentacji projektowej oraz
STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z
przeznaczeniem i rodzajem robdt, do ktdrych wykonania majg zosta¢ zastosowane.

Nadzoér autorski - zespdt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét
budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.

Obiekt liniowy—obiekt budowlany, w rozumieniu PrBud, ktérego charakterystycznym
parametrem jest dtugos$é, w szczegdlnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociag,
kanat, gazociagg, cieptocigg, rurocigg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa
nadziemna lub umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz
kanalizacja kablowa, bez okablowania.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystapig lub ulegajg
zakryciu.

Odbidr czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét.

Odbiér koncowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania robét budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy.

Odbidr ostateczny — odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od
tego, ktory okres jest dtuzszy.

Odbiér gwarancyjny—cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

Oferta- pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robdt
stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w szczegdlnosci
postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWIORB, ztozone Zamawiajgcemu w ramach
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka

organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnosé prawng, ktéra:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robét budowlanych
stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamodwienia publicznego, z
wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%, wartosci Umowy,
oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako
niepodlegajacy obowigzkowi przedfozenia Zamawiajgcemu.
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1.2.21. Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajagcym plan
dziatan majacy na celu nadrobienie opdzniern powstatych z winy Wykonawcy, i dotrzymanie
Terminu zakonczenia robdt, obejmujacy w szczegdlnosci:

a) propozycje nowych termindw realizacji poszczegdlnych etapow robdt, ktérych termin
wykonania juz uptynat, a ktére nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub ktérych termin
wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych srodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania
robot poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub
zwiekszenie zaangazowania zasobdéw finansowych Wykonawcy)ktorych zastosowanie
pozwoli na dotrzymanie nowych termindéw realizacji poszczegdlnych etapow robét oraz
Terminu  wykonania robdt, przyjetych w przedktadanym  zaktualizowanym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

1.2.22. Program zapewnienia jakosci — sporzadzany przez Wykonawce dokument przekazywany
Inzynierowi Kontraktu i podlegajgcy akceptacji Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego opisujacy
zasady dziatania systemu zapewnienia jakosci wykonywanych robdt, w szczegdlnosci
organizacje kontroli jakosci. Program zapewnienia jakosci zawiera w szczegdlnosci:

a) procedury zarzadzania jakoscig podczas wykonywania Umowy,

b) procedury obiegu informacji,

c) procedury zarzadzania jakoscig na Terenie budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych
w réznych porach roku,

d) struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakoscig, w tym wykaz
laboratoridw, oséb i urzadzen wraz z wymaganymi certyfikatami uprawniajgcymi do
kontroli jakosci materiatdw i robdt,

e) instrukcje zarzadzania jakoscig, w tym w zakresie prac prowadzonych w réznych porach
roku,

f)  procedury zapewniajagce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spetniajg
wymagania zarzadzania jakoscia.

1.2.23. Protokét koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie
robdét budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,
sporzadzany w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, zamiennych lub potrzeby
zaniechania wykonania niektorych roboét, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

1.2.24. Protokdt odbioru robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajgcy
odbiodr robdt w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robdt zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu.

1.2.25. Protokot odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbidr robét w zakresie wykonania
przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robdt budowlanych.

1.2.26. Protokét odbioru usuniecia Wad- dokument potwierdzajgcy odbidor robdt w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne
lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

1.2.27. Protokot odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajgcy odbiér wykonania przez
Wykonawce catosci robdot budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

1.2.28. Protokét odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbidr robdt po usunieciu
przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na
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1.2.29.

1.2.30.

1.2.31.

1.2.32.

1.2.33.

1.2.34.

1.2.35.

1.2.36.

1.2.37.

1.2.38.

podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych
okresow jest dtuzszy)lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.

Sita wyisza—wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca
ani Zamawiajacy nie majg wptywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac
racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktdrej, w przypadku jej wystgpienia,
Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajagc racjonalnie, nie mogli unikngé lub jej przezwyciezy¢;
oraz ktdra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych(STWiORB)-dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajgcy zbiory
wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robot
budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowe;.

Sprzet —urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z
Umowag wykonania robét budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

Tabela Elementéw Rozliczeniowych zwana w dalszej czesci Umowy TER - wykaz stanowigcy
podziat Wynagrodzenia Wykonawcy - Ceny ryczattowej, w formie iloczynu ilosci i kosztu
jednostkowego elementéow robdt, wypetniona przez Wykonawce zgodnie ze wzorem
zawartym w czesci — Opis przedmiotu zamowienia-Cze$¢ 3.SIWZ, w szczegdlnosci na
podstawie dokumentéw dostarczonych przez Zamawiajgcego, stanowigca zatgcznik do
Umowy.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone s3 roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia Zaplecza budowy oraz uzgodnione z
Zamawiajgcym inne miejsca produkcji lub magazynowania.

Termin zakonczenia roboét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Umowa o podwykonawstwo- pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem
sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$é¢ przedmiotu Umowy, zawierana
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcy, a takie pomiedzy Podwykonawcy a dalszym
Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada— jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w
jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie
stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w
przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktérej przedmiot Umowy nie
stanowi wiasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg robodt
budowlanych zgodnie z Dokumentacjg projektowg, przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego i zasadami wiedzy techniczne;.

Wynagrodzenie Wykonawcy — ryczattowa kwota nalezna Wykonawcy za wykonanie wszystkich
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.
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1.2.39. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp,

whiesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z
tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposréd form
wskazanych w SIWZ.

1.2.40. Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robét budowlanych bedacych przedmiotem

Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez wtasciwe przepisy
czynnos$ci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnosci zwigzanych z
dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych do
rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robodt i
zaptaty umoéwionego wynagrodzenia. Zgodnie z zapisami Umowy do wykonania czesci
obowigzkéw Zamawiajgcego upowazniony jest Inzynier Kontraktu.

1.2.41. Zaplecze budowy —czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze
na sktadowanie przez Wykonawce materiatow, sprzetu, itp.

Interpretacje
Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisdw prawa polskiego.

llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie
mnogie]j i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos$ innego.

Integralng czescig Umowy sg zatgczniki do Umowy, w szczegdlnosci dokumenty wymienione w
pkt 1.3.4 lit. b) —h).

Dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:
a) Umowa

b) Opis Przedmiotu Zamdwienia.

c) Projekt budowlany,

d) Projekty wykonawcze,

e) STWIORB,

f)Przedmiar,

g) SIWZ (w zakresie nieujetym wyzej),

h) Oferta Wykonawcy

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w
pkt 1.3.4. Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie przekazaé informacje na pismie
Wykonawcy wystepujgcemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji
rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw, o ktérej mowa w pkt 1.3.4.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane
w jezyku polskim.

Srédtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowiert umownych.
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1.3.8. Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza sie do dni, tygodni i

miesiecy kalendarzowych, chyba, ze w Umowie wyraznie okreslono dni robocze. Bieg i uptyw
terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

1.3.9. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.3.10. W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

polskiego,
w szczegdlnosci:
a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r.,
po0z.1579),
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2016.290),
c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2017 r. poz. 459)).

Sposob komunikowania sie Stron

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na pisSmie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy.

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub
zgody faksem albo drogg elektroniczng otrzymujgcy potwierdza przekazujagcemu w terminie 3
dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

Strony beda uznawaty dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich
otrzymania w formie pisemnej.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i
beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane
zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1.

Solidarna odpowiedzialnos¢ konsorcjantéw

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sa
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajagcym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum
przez caty czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujacej
wspotprace podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktdre wspdlnie podjety sie wykonania
przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich roboét
budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w
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zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

1.5.5. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za

2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Wady Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robét wynikajgcych
z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

2. Przedmiot Umowy

Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania projekty wykonawcze, roboty
budowlane i ustugi w celu oddania do uzytku przedmiotu Umowy, pod nazwg: ,Utworzenie w
ramach Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.0. Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego wraz z
ladowiskiem przyszpitalnym” opisanej w Czesci 3 SIWZ w Opisie Przedmiotu Zaméwienia, zgodnie
z Ofertg Wykonawcy, Tabelg Elementdéw Rozliczeniowych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujagcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w
terminie okreslonym Umowg, zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane w SIWZ, w tym opisane Dokumentacjg
projektowa oraz STWiORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ w Wynagrodzeniu Wykonawcy roboty budowlane, ktére nie
zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robdt lub TER, a sg konieczne do realizacji przedmiotu
Umowy zgodnie z Dokumentacjg projektows.

Roboty budowlane nie ujete w przekazanej Dokumentacji projektowej, ktére nie byty mozliwe do
przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku
ktérego doszto do zawarcia Umowy, a ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy mogg
stanowi¢ przedmiot odrebnego zamdwienia lub stanowi¢ podstawe zmiany niniejszej umowy —
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w Dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w Umowie.

Inzynier Kontraktu, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w powyzszych punktach,
od pkt 2.1. do pkt 2.5, ma prawo wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych z Zamawiajgcym
polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:

a) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robdét budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegdlnych robét budowlanych, opisanych w
Dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu
budowlanego,

b) zmiane kolejnosci wykonywania robot budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo—
finansowym.

W przypadku, gdy wykonanie i rozliczenie zmienionego zakresu robét, o ktérym mowa w punkcie
2.6, nie bedzie mozliwe w ramach TER, w szczegdlnosci w przypadku koniecznosci zaniechania
robot budowlanych objetych dokumentacjg lub wykonania robét zamiennych - wykonanie przez
Wykonawce zmienionego zakresu robét nastgpi na podstawie Protokotu koniecznosci.

,Utworzenie w ramach Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z 0.0. Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego wraz z
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2.8.

2.9.

Protokdt koniecznosci jest sporzadzany przez Inzyniera Kontraktu na podstawie wystgpienia lub
danych przekazanych przez Kierownika budowy lub Zamawiajgcego, podpisywany przez:
Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego, Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcego
oraz Wykonawce.

Zatacznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czes¢, jest protokédt z
negocjacji dotyczacych wyceny robdét z Wykonawcg zatwierdzony przez Kierownika budowy i
zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

2.10. Podstawa negocjacji bedzie wystgpienie lub oferta Wykonawcy. Ceny rodzajéw robdt beda

okreslone przez podziat odpowiedniej pozycji okreslonej w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych na
sktadniki kosztorysowe, ktore bedg okreslaty wartosci poszczegdlnych Robdt opisanych w danej
pozycji TER. W przypadku koniecznosci wykonania prac nieobjetych OPZ i braku odpowiednikéw
cenowych w pozycjach TER, Wykonawca przedstawi do negocjacji oferte na wskazany przez
Zamawiajgcego zakres w oparciu o oferowane stawki i ceny, ktére nie mogg przekraczac srednich
krajowych stawek i cen opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD odpowiednio dla kwartatu
poprzedzajgcego date ztozenia tej oferty.

2.11. Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inzyniera

Kontraktu, o ktéorym mowa w pkt 2.7, protokotu koniecznosci, o ktérym mowa w pkt 2.9.lub
protokotu negocjacji, o ktérym mowa w pkt 2.9 ,nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji
odpowiednio: polecen Inzyniera Kontraktu lub postanowien protokotu koniecznosci.

2.12. Roboty budowlane prowadzone bedg na terenie czynnego Szpitala Miejskiego w Zabrzu, w

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

zwigzku z tym Wykonawca powinien uwzgledni¢ koniecznos$¢ dostosowania prowadzonych prac do
wymagan Zamawiajgcego w zakresie organizacji i specyfiki dziatalnosci Szpitala Miejskiego w
Zabrzu.

3. Terminy
Termin zakonczenia wykonania przedmiotu Umowy ustala sie na dziert 31.12.2018 roku.
Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce nastgpi w dniu podpisania Umowy.

Pod warunkiem wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wskazanych w pkt 7.11 Umowy, w
terminie do 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren
budowy w catosci lub w czesciach niezbednych dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci,
oraz Dziennik budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia do zatwierdzenia i uzyskania zatwierdzenia przez
Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego projektu wykonawczego kazdego elementu wskazanego w
Tabeli Elementow Rozliczeniowych na 14 dni przed rozpoczeciem robdt/dostaw w zakresie tego
elementu.

Wraz ze zgtoszeniem przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koncowego, Wykonawca ma
obowigzek przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich
dokumentéw wskazanych w Umowie oraz dokumentéw, ktdrych dotgczenia do zawiadomienia o
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy
PrBud.

4. Obowiagzki Zamawiajgcego

Przed rozpoczeciem robdt Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy 1 egzemplarz
Dokumentacji projektowej i STWiIORB w wersji papierowej i elektroniczne;.

Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig witasnos¢ Zamawiajgcego i mogg byc
wykorzystane wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

W  przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest
nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty
modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

Co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt, Zamawiajgcy powiadomi organ nadzoru
budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnoscia realizacji robot z projektem o
planowanym terminie rozpoczecia robdt.

Zamawiajgcy jest takze zobowigzany do:

a) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

b) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu
budowy,

c) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w
zakresie niezbednym do wykonania Umowy,

d) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do przystgpienia do odbioréw w ponizszych terminach, po
zgtoszeniu i przekazaniu przez Wykonawce poprawnych i kompletnych dokumentéw okreslonych
Umowa dla:

a) robodt ulegajacych zakryciu - do 3 dni roboczych,

b) robdt zanikajgcych — do 3 dni roboczych,

c) czesciowych — do 7 dni roboczych,

d) koncowego catosci robdt —do 10 dni roboczych,

e) gwarancyjnych - do 10 dni roboczych,

f) ostatecznego —do 10 dni roboczych.

Odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czesciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajgcego Inzynier Kontraktu.

Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru korncowego robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy, zwanych dalej Komisjg przystepujagc do odbioru w ciggu 10 dni
roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robdt. Odbidr koncowy zostanie
zakoriczony w ciggu 7 dni roboczych.

5. Zarzadzanie realizacjag Umowy
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

Do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy w imieniu Zamawiajgcego, Zamawiajacy
wyznacza Inzyniera Kontraktu.

Inzynier Kontraktu petnigcy funkcje Koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego
przedstawi Wykonawcy, w terminie do 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, pisemng
informacje o osobach ktére beda petnity funkcje inspektéw nadzoru inwestorskiego.

Inzynier Kontraktu jest upowazniony do biezgcej koordynacji robdt realizowanych na podstawie
Umowy; kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo -
finansowym, do odbioréw robdét wykonanych zgodnie z OPZ, Dokumentacjg projektowq i
STWIiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robdt i petni funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

Inzynier moze wymagac, aby Wykonawca usunat lub spowodowat usuniecie kazdej osoby, wigcznie
z Kierownikiem budowy i Przedstawicielem Wykonawcy jezeli zajdzie taka potrzeba, zatrudniong na
Terenie Budowy, ktéra:

a) uporczywie narusza swoje obowigzki stuzbowe lub zachowuje sie nieostroznie,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie przestrzega ktoregokolwiek postanowienia Umowy, lub

d) uporczywie zachowuje sie w sposob szkodliwy dla bezpieczenstwa, zdrowia, lub

ochrony $rodowiska.

Inzynier Kontraktu wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody i akceptacje,
ktore sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo w terminie 5 dni roboczych od
otrzymania decyzji lub polecenia zgtosi¢ Zamawiajagcemu na piSmie zastrzezenia do decyzji i
polecen Inzyniera Kontraktu. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inzyniera Kontraktu do
zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

Czynnosci lub polecenia Inzyniera Kontraktu powodujace konieczno$¢ zmiany Dokumentacji
projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robét lub w
inny sposob powodujgce wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajgcego w formie Protokotu Koniecznosci, wydawanego po
wystgpieniu z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zmian zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inzyniera Kontraktu i
z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych
z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

6. Narady koordynacyjne

Inzynier Kontraktu jest uprawniony do zwotywania, stosownie do potrzeb Stron, narad
koordynacyjnych z udziatem Wykonawcy, Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu oraz innych
zaproszonych oséb. Narady koordynacyjne odbywac sie bedg nie rzadziej niz raz w tygodniu.

Na naradach koordynacyjnych omawiane beda biezgce sprawy dotyczace  wykonania i
zaawansowania robot, w szczegdlnosci kwestie dotyczace postepu robdét oraz ewentualne
nieprawidtowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

W naradach koordynacyjnych bedg uczestniczy¢ Kierownik budowy oraz inne osoby wskazane
przez Inzyniera Kontraktu.
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6.4.

6.5.

6.6.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Inzynier Kontraktu bedzie informowat z 7 dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady.

Inzynier Kontraktu bedzie prowadzit narade oraz sporzgdzat protokoty z narad, kopie protokotu
lub ustalen bedzie przekazywat stronom zaproszonym na narade niezwtocznie po jej zakorczeniu.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi w ciggu
3 dni roboczych liczagc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za
wigzace.

7. Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia zgodnie z
Umowg, OPZ, Ofertg i Dokumentacjg projektowg, STWiIORB, nienaruszajagcymi Umowy poleceniami
Inzyniera Kontraktu, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub smieré oséb oraz
ponosi odpowiedzialnosé za wybrane metody dziatan i bezpieczeristwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0séb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w
zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialnosé.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ projektu wykonawczego, wykonywanych robdt
budowlanych oraz za jakos$¢ zastosowanych do robét Materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegétowo w

postanowieniach Umowy:

a) sporzadzenie projektow wykonawczych we  wszystkich branzach stosownie do
zaprojektowanych w Projekcie budowlanym rozwigzan technicznych, urzadzen i materiatow
oraz uzgodnienia tych projektow z Zamawiajgcym i autorami projektéw budowlanych,

b) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

c) wskazania Kierownika budowy lub kierownikdéw robodt, posiadajgcych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud. Kierownik budowy winien by¢ wyznaczony wytgcznie
do realizacji niniejszej Umowy.

d) wykonania projektdw wykonawczych i pozostatej dokumentacji przez osoby doswiadczone i
posiadajgce uprawnienia do projektowania bez ograniczed w branzach i specjalnosciach
odpowiednich do przedmiotu zamdwienia. Jako wymagane doswiadczenie bedzie uznane
zaprojektowanie co najmniej jednego, realizowanego obiektu szpitalnego przeznaczonego do
przebywania i leczenia pacjentow.

e) przekazywania Inzynierowi Kontraktu informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

f) wykonywania robdt budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z witasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,
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g)

1)

stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w OPZ, Dokumentacji projektowej i
STWIORB,

umozliwienia wstepu na Teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robdt,

terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych w
czasie odbiordw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji,

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z
postepem robdét oraz Odbiorami robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i poddawanych
Odbiorom czesciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona przez Wykonawce Zamawiajgcemu na
kazde jego zgdanie w trakcie realizacji Umowy.

m) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

n)

o)

v)

stosowania sie do polecen Inzyniera Kontraktu oraz innych upowaznionych podmiotéw lub
0s6b, potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i
postanowieniami Umowy,

angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie. Na polecenie Inzyniera Kontraktu,
Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby wykonujacej swoje obowigzki w sposéb
nienalezyty, niezgodny z Umowg

projekt wykonawczy sporzgdzony przez Wykonawce bedzie formg zgtoszenia do zatwierdzania
Zamawiajgcemu i Inzynierowi Kontraktu podstawowych materiatéw i technologii robot i po
zatwierdzeniu bedzie zobowigzaniem Wykonawcy do zastosowania tych materiatow w
realizacji robo6t

Wraz z projektem wykonawczym Wykonawca przedstawi odrebnie do uzgodnienia przez
Zmawiajacego i Inzyniera Kontraktu Wykaz materiatéw i technologii wykonczeniowych oraz
dostaw wyposazenia wbudowywanego (wyktadziny i okfadziny, wyposazenie i tzw. biaty
montaz). Do tego wykazu przekazanego przez Wykonawce, Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu
moga doda¢ wymagane dodatkowo pozycje.

Przedstawianie przez Wykonawce co najmniej 2 prébek i niezbednych dokumentéw
charakteryzujgcych materiaty i technologie dla  kazdego materiatu lub powierzchni
referencyjnej lub wyposazenia wedtug zatwierdzonego Wykazu. Materiaty i technologie
wykonczeniowe oraz dostawy wyposazenia wbudowywanego wedtug tego Wykazu beda
zatwierdzane przez Komisje ds. materiatéw powotang przez Zamawiajgcego. Komisja ds.
materiatdw bedzie obradowad na zakonczenie kazdej narady koordynacyjnej.

dostarczania Materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy i zatwierdzonych
przez Inzyniera Kontraktu,

zapftaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

sporzadzenia na zgdanie Inzyniera Kontraktu planéw organizacji robdt budowlanych stuzgcych
realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu przyjaé,

ubezpieczenia budowy.
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7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

Wykonawca jest upowazniony do prowadzenia robét budowlanych od 6.00 do godz. 22.00, przez
6 dni w tygodniu, od poniedziatku do soboty wiacznie, z ograniczeniami opisanymi w Umowie i
OPZ.

Jezeli wymaga tego technologia robdt, Wykonawca moze uzyskaé zgode Inzyniera Kontraktu do
prowadzenia robét przez 7 dni w tygodniu przez catg dobe. W przypadkach prowadzenia robét na
terenach chronionych $rodowiskowo, roboty mogg by¢ prowadzone w okresach i godzinach
wskazanych przez Zamawiajgcego lub przez stosowny organ.

Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w Harmonogramie rzeczowo - finansowym
prowadzenie robdt zgodnie z zapisami niniejszego rozdziatu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywad:

a) Dziennik budowy,

b) ksigzke obmiarow,

c) protokoty odbioru robdt wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie z Opisem przedmiotu zamdwienia. .

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy przed rozpoczeciem robdt przedstawienie Inzynierowi

Kontraktu do zatwierdzenia nastepujacych Dokumentdéw:

a) Projektu organizacji robdt na Terenie budowy, uwzgledniajgcego uwarunkowania terenu
Szpitala i etapowanie robdét, w tym wygrodzenia, umiejscowienie zaplecza budowy, drogi
komunikacyjne Wykonawcy i Zamawiajacego [czynny Szpital], rozmieszczenie i zasiegi
dzwigdw, wykaz kadry i projektantéw zawierajgcy doswiadczenie i uprawnienia itd.,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét,

c) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) Informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami,

e) Programu zapewnienia jakosci.

Inzynier Kontraktu zatwierdzi Dokumenty, o ktérych mowa wyzej, w ciggu 7 dni roboczych od daty
przedtozenia dokumentéw do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do nich uwagi ze
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji
projektowej lub Umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Inzyniera Kontraktu uwag do Dokumentdw, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Inzynierowi Kontraktu poprawionych
Dokumentow w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Inzyniera
Kontraktu uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu uwzglednienia jego uwag lub brak uwag
Inzyniera Kontraktu do odpowiedzi Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych bedg uwazane przez
Strony za zatwierdzenie Dokumentéw.

Za zgoda Stron dokumenty mogg podlegaé aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przekazanie Inzynierowi Kontraktu do akceptacji do 5 dnia

kazdego nastepnego miesigca realizacji Umowy Raportéw miesiecznych, ktére zawierac beda:

a) opis zakresu zrealizowanych robdt oraz uwarunkowan zwigzanych z realizacjg Umowy w
miesigcu opisywanym w Raporcie,
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7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

b) wykaz zatrudnionych pracownikéw oraz oséb skierowanych do realizacji przedmiotu Umowy
wraz z wykazem wykorzystywanego do realizacji Umowy sprzetu,
c) Plan realizacji umowy na nastepny miesigc.

W przypadku braku uzyskania akceptacji Raportu Miesiecznego od Inzyniera Kontraktu,
Wykonawca zobowigzany jest do jego poprawienia i ponownego przekazania do akceptacji w
terminie wyznaczonym przez Inzyniera Kontraktu.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robdt, i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
jak za dziatania wtasne.

Od daty odbioru koncowego do wystawienia protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce

obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie,

ktorego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktdrg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych a

spowodowanej:

a) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robdt;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru korcowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢,
w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg i zataczy ja w 2 egzemplarzach do
whniosku o odbiér robdt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, odzwierciedlajgc i
dokumentujac stan faktyczny wykonania robét w formie operatu powykonawczego zawierajgcego
nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje powykonawcza, tj. Dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz
pomiarami geodezyjnymi, Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzania na biezgco ewidencji
wszelkich zmian w rodzajach materiatdéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te
Wykonawca ma zaznaczac¢ na komplecie rysunkéw, wytgcznie przeznaczonych do tego celu.

Wykonawca winien przedktada¢ Inzynierowi Kontraktu aktualizowane na biezgco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.

Po zakonczeniu odbioru robdt i przed podpisaniem Protokotu odbioru, kompletny zestaw
rysunkéw zostanie przekazany Zamawiajagcemu. Wykonawca przekaze Inzynierowi Kontraktu
dokumentacje powykonawczg sporzadzong w przejrzystej i tatwo czytelnej formie drukowanej i
elektronicznej w oryginale i trzech kopiach dla robdt, ktére majg by¢ przekazane do uzytkowania
przez Zamawiajgcego;

Szczegdtowy wykaz dokumentacji powykonawczej przedstawiono w OPZ.

Wykonawca ujmie w kwocie wynagrodzenia i wykona wszystkie czynnosci niezbedne do
utrzymania gwarancji na dostarczony Przedmiot Umowy w zaoferowanym Okresie Gwarancyjnym.
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7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

7.24.

8.1.

8.2.

8.3.

Wykonawca zobowigzuje sie opatrzyé wszystkie dokumenty powstate podczas realizacji umowy
wymaganymi logotypami w tym: logotypy instytucji wspétfinansujgcych oraz Beneficjenta zgodnie
z obowigzujgcymi wytycznymi Programu.

Wykonawca zobowigzany jest do zamontowania tablicy informacyjnej zgodnej z przepisami Prawa
budowlanego oraz tablic informacyjnej i pamiatkowej zgodnych w wymaganiami Instytucji
Finansujace;j..

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich nieujawnionych do
wiadomosci publicznej dokumentdéw, zawierajgcych informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne lub inne informacje posiadajgce warto$¢ gospodarcza, ktorych wykorzystanie,
przekazanie lub ujawnienie osobie nieuprawnionej narusza interesy Zamawiajgcego.

Wszelkie materiaty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w zwigzku z wykonywaniem
umowy, a takze powstate w wyniku jej wykonania — pisemne, graficzne, zapisane w formie
elektronicznej lub w inny sposdb — sg poufne i nie mogg by¢ bez uprzedniej pisemnej zgody
