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Zabrze 19/04/2013

SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU SP Z O.O.

UL. ZAMKOWA 4, 41-803 ZABRZE

tel. sekretariat (032) 271-69-00

tel./fax Dział Administracji Zamówień i Logistyki  (032) 277-62-12 wew. 212

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 08/PN/13

NA PRZEBUDOWĘ KOTŁOWNI GAZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI GAZOWEJ, C.O. I ELEKTRYCZNEJ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA SZATNI NA POMIESZCZENIE KOTŁOWNI GAZOWEJ NA POZIOMIE (-4,10M) W BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU PRZY PLACU TRAUGUTTA 6

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 19 kwiecień 2013 r ., GODZ. 10:15

	Numer oferty
	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
	Cena
	Inne

	I
	ECO - THERM Sp. z  o.o., ul. Jana Pawła II 177/179, 99-40 Łowicz
	378 612,28 zł
	· Termin wykonania zamówienia
w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy najpóźniej do 06.08.2013 r.

· Termin płatności 30 dni

· Okres 24 m-ce na wykonaną dokumentacje techniczną,60 m-cy na wbudowane materiały budowlane i wykonane roboty budowlane, 60 m-cy na zabudowę urządzeń.

	II
	F.H.U. OMEGA Sp. z o.o. Sp. komandytowa dawniej: F.H.U. OMEGA s.c. 38-306 Libusza 180
	399 492,60 zł
	· Termin wykonania zamówienia
w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy

· Termin płatności 30 dni

· Okres 24 m-ce na wykonaną dokumentacje techniczną,60 m-cy na wbudowane materiały budowlane i wykonane roboty budowlane, 60 m-cy na zabudowę urządzeń.

	III
	Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "INSTAL- ROGERA", ul. Stary Targ 3,43-400 Cieszyn 
	387 215,51 zł
	· Termin wykonania zamówienia
w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy najpóźniej do 29.07.2013 r.

· Termin płatności 30 dni

· Okres 24 m-ce na wykonaną dokumentacje techniczną,60 m-cy na wbudowane materiały budowlane i wykonane roboty budowlane, 60 m-cy na zabudowę urządzeń.

	IV
	INFOPOL GAZ Marlena Handel- Szczerba,ul. Fabryczna 10, 41-909 Bytom
	539 025,57 zł
	· Termin wykonania zamówienia
w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy najpóźniej do 12.2013 r.

· Termin płatności 30 dni

· Okres 24 m-ce na wykonaną dokumentacje techniczną,60 m-cy na wbudowane materiały budowlane i wykonane roboty budowlane, 60 m-cy na zabudowę urządzeń.

	V
	HUNGER - BUD Sp. z o.o., ul. Markiefki 49, 40-213 Katowice
	365 310,00 zł
	· Termin wykonania zamówienia
w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy najpóźniej do  30.08.2013 r

· Termin płatności 30 dni

· Okres 24 m-ce na wykonaną dokumentacje techniczną,60 m-cy na wbudowane materiały budowlane i wykonane roboty budowlane, 60 m-cy na zabudowę urządzeń.

	VI
	Heatex Gałązka, Mazurkiewicz S.J, ul. Jana Sobieskiego 22, 42-600 Tarnowskie Góry
	312 712,80 zł
	· Termin wykonania zamówienia
w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy  najpóźniej do 31.08.2013 r

· Termin płatności 30 dni

· Okres 24 m-ce na wykonaną dokumentacje techniczną,60 m-cy na wbudowane materiały budowlane i wykonane roboty budowlane, 60 m-cy na zabudowę urządzeń.

	VII
	Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe " AGROCOM" Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 2, 41-303 Dąbrowa Górnicza
	349 208,65 zł
	· Termin wykonania zamówienia
w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy najpóźniej do 15.08.2013 r.

· Termin płatności 30 dni

· Okres 24 m-ce na wykonaną dokumentacje techniczną,60 m-cy na wbudowane materiały budowlane i wykonane roboty budowlane, 60 m-cy na zabudowę urządzeń.

	VIII
	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PIBEX sp. J.J. Chybowska, B. Szołtysik, ul. Kozielska 168, 44-100 Gliwice
	526 322,81 zł
	· Termin wykonania zamówienia
w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy

· Termin płatności 30 dni

· Okres 24 m-ce na wykonaną dokumentacje techniczną,60 m-cy na wbudowane materiały budowlane i wykonane roboty budowlane, 60 m-cy na zabudowę urządzeń.


Kwota, jaka Zamawiający  zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 478 000,00 zł
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Kierownik Działu Administracji, Zamówień i Logistyki

