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Nr spr 15/PN/13








Zabrze 17/05/2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR  15/PN/13 

NA TERMOMODERNIZACJE BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O., PRZY UL. ZAMKOWEJ 4.,WRAZ ZE ZMIANĄ KOLORYSTYKI ELEWACJI, WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, PRZEBUDOWIE WYMIENNIKOWNI C.O. I C.W.U., BUDOWIE INSTALACJI SOLARNEJ, PRZEBUDOWIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 17 maja 2013 r ., GODZ. 10:15

	Numer oferty
	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
	Cena
	Inne

	I
	SAMSON Sp. z o.o., 

ul. Fabryczna 9, 

33-132 Niedomice
	7 253 885,51 zł
	· Termin realizacji zamówienia:
31 .03.2014 r.

· Termin płatności 60 dni

· Okres 60 m-ce  na wbudowane materiały budowlane i wykonane roboty budowlane, 60 m-cy na urządzeń

	II
	THERMBAU POLSKA 

Sp. z o.o. Sp. K.,

ul. Walki Młodych 78 a, 

64-920 Piła
	6 798 832,04 zł
	· Termin realizacji zamówienia:
31 .03.2014 r.

· Termin płatności 60 dni

· Okres 60 m-ce  na wbudowane materiały budowlane i wykonane roboty budowlane, 60 m-cy na urządzeń

	III
	Z.P.H.U IMPORT-EXPORT"KROMAR" MARIAN KROTLA,

 ul. Oleska 280,
42-161 Starokrzepice
	5 568 662,53 zł
	· Termin realizacji zamówienia:
31 .03.2014 r.

· Termin płatności 60 dni

· Okres 60 m-ce  na wbudowane materiały budowlane i wykonane roboty budowlane, 60 m-cy na urządzeń

	IV
	P.P.H.U ROBIREX, Roman Biernacki,

ul. Wigilijna 28, 

44-105 Gliwice,
	6 916 463,43 zł
	· Termin realizacji zamówienia:
31 .03.2014 r.

· Termin płatności: 60 dni

· Okres 60 m-ce  na wbudowane materiały budowlane i wykonane roboty budowlane, 60 m-cy na urządzeń.

	V
	Zarząd Budynków Komunalnych S.A., 

ul. Legionów 37c,

42-600 Tarnowskie Góry
	5 986 764,70 zł
	· Termin realizacji zamówienia:
31 .03.2014 r.

· Termin płatności: 60 dni

· Okres 60 m-ce  na wbudowane materiały budowlane i wykonane roboty budowlane, 60 m-cy na urządzeń.

	VI
	Lider Konsorcjum 1:

 Z.R.B.I. "BUDO-MAX" S.J. Radosław Marks, Piotr Marks, 

al. Wojska Polskiego 124, 

42-200 Częstochowa,

Członek Konsorcjum 2: Przedsiębiorstwo "KONCEPT" Piotr Szczerba, 

ul. Rynek Wieluński 3, 

42-200 Częstochowa, 

Członek Konsorcjum 3.:

P.H.U. "MONTER" Grzegorz Wąsowicz, ul. Chałubińskiego11, 

42-200 Częstochowa
	5 890 058,22 zł
	· Termin realizacji zamówienia:
31 .03.2014 r.

· Termin płatności: 60 dni

· Okres 60 m-ce  na wbudowane materiały budowlane i wykonane roboty budowlane, 60 m-cy na urządzeń.

	VII
	Zakład Budowlano Instalacyjny "ALFA"mgr inż. Wojciech Caputa,

ul. Plebiscytowa 1,

 44-100 Gliwice
	5 962 509,88 zł
	· Termin realizacji zamówienia:
31 .03.2014 r.

· Termin płatności: 60 dni

· Okres 60 m-ce  na wbudowane materiały budowlane i wykonane roboty budowlane, 60 m-cy na urządzeń.

	VIII
	MARWENT S.C., Marian Szmidt, Elwira Bomba

ul. Główna 63,

42- 622 Świerklaniec
	6 459 000,00 zł
	· Termin realizacji zamówienia:
31 .03.2014 r.

· Termin płatności: 60 dni

· Okres 60 m-ce  na wbudowane materiały budowlane i wykonane roboty budowlane, 60 m-cy na urządzeń.

	IX
	AXEL - Systemy Budowlane 

Sp. z o.o., 

ul. Horoszkiewicza 6-B101,

45-301 Opole
	5107446,32
	· Termin realizacji zamówienia:
31 .03.2014 r.

· Termin płatności: 60 dni

· Okres 60 m-ce  na wbudowane materiały budowlane i wykonane roboty budowlane, 60 m-cy na urządzeń.


Kwota, jaka Zamawiający  zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 7 474 693,36 zł








……..…………………………………………….









Kierownik Działu Administracji, Zamówień i Logistyki

